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PARTE PRIMA 

 

Art. 1. Definizioni, criteri di interpretazione e norme app licabili 

1.1. Definizioni 

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti definizioni: 

• GTT: stazione appaltante 

• IA / DA: impresa appaltatrice 

• Le parti: GTT e IA 

• RUP: responsabile unico del procedimento di GTT 

• DEC: direttore dell’esecuzione del contratto di GTT 

• Assistente del DEC: persona che svolge attività di competenza del DEC o lo coadiuva 

• RGC: responsabile generale del contratto della IA, che sovraintende alla gestione e rappresenta il 
referente per RUP e DEC 

e i seguenti acronimi e abbreviazioni: 

 

Acronimo Descrizione 

AMIS Autorizzazione di Messa In Servizio 

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

ANSFISA Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture 

stradali e autostradali, subentrata a titolo universale alla soppressa ANSF 

dal 30/11/2020. 

DA / IA Ditta Appaltante, appaltatore 

DUVRI Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze 

ECM Responsabile Manutenzione Rotabili Ferroviari (di GTT) 

GTT Gruppo Torinese Trasporti, committente, stazione appaltante 

ETRY0530 Elettrotreno a 2 casse, oggetto del presente appalto 

RGC Responsabile generale del contratto (della DA) 

RFI Rete Ferroviaria Italiana SPA 

RIN Registro di Immatricolazione Nazionale (gestito da ANSFISA) 

RUP Responsabile unico del provvedimento (di GTT) 
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Acronimo Descrizione 

SFM Servizio Ferroviario Metropolitano 

SGS Sistema di Gestione della Sicurezza del Trasporto Ferroviario 

TTR Treno Trasporto Regionale 

 

 

(1) In caso di contrasto tra norme contenute nel presente capitolato e allegati, prevale l’interpretazione più 
aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato ed al migliore raggiungimento del 
risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza. 

(2) Per quanto non regolato dal presente capitolato, come integrato dall’offerta aggiudicataria, e allegati, 
si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e da esso richiamate limitatamente a quelle 
applicabili ai settori speciali (Il Rup può al contrario prevedere l’applicabilità anche di norme previste 
dal D.Lgs. 50/2016 per i soli settori ordinari) e nel codice civile, nonché le norme di legge riferibili al 
settore. 

Art. 2. Referenti 

(1) Il RUP è Pier Galileo La Scala e alla sottoscrizione del contratto sono comunicati al RGC i relativi 
recapiti telefonici, e-mail e pec. 

(2) Il RUP svolge anche le funzioni di DEC / Alla sottoscrizione del contratto sarà comunicato al RGC 
nominativo e recapiti del DEC e degli eventuali assistenti 

(3) Alla sottoscrizione del contratto la IA è tenuta a comunicare al RUP: 

a) nominativo e recapiti telefonici, e-mail e pec del RGC e dei suoi eventuali assistenti; 

b) il domicilio eletto ai fini del contratto.  

(4) Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione. 

Art. 3. Oggetto dell’appalto 

3.1. Descrizione generale 

(1) Relativamente ai rotabili ferroviari tipo ETR Y 0530  di proprietà della Regione Piemonte, GTT SpA 

ha l’incarico da parte del suddetto ente proprietario, per la cessione ad altro soggetto di: 

LOTTO 1 

Intera flotta disponibile composta da n. 6 rotabili  atti anche al trasferimento via ferrovia 

(temporaneamente posizionati presso la stazione RFI di Fossano) e di n. 1 rotabile  non idoneo al 

trasferimento via ferrovia (presso il sito di Rivarolo). 
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Tale lotto può essere acquisito da parte della DA sia come insieme di rotabili  per successive 

operazioni di modifica, revamping, adeguamento normativo, ecc. in vista di futuri possibili utilizzi 

presso altre reti (comunque a completi oneri e cura della DA), oppure come alienazione di residuati 

di rotabili  (demolizione). 

LOTTO 2 

Intero parco ricambi e componenti  (comprensivo di assili) disponibili presso il sito di Rivarolo e 

Torino Porta Milano (carrelli e assili). 

(2) È ammessa la partecipazione a un solo lotto o a entrambi, così come l’aggiudicazione potrà avvenire 

al migliore offerente di ciascun lotto. 

(3) GTT si riserva di variare nel limite del sesto quinto, il numero di veicoli in alienazione e/o il quantitativo 

dei ricambi da rottamare. 

3.2. Attività a carico della DA 

(1) Sono da prevedersi le seguenti attività a carico della DA: 

1. sopralluoghi sui siti e ispezione sul rotabile tipo per acquisire la totalità delle informazioni 

necessarie per la completa esecuzione delle opere;  

2. trasporto (via ferrovia o via strada) presso il proprio sito dei rotabili disponibili a Fossano, ovvero 

assunzione degli oneri di sosta e parcheggio di RFI relativi a essi 

3. trasporto (via strada) presso il proprio sito del rotabile accantonato a Rivarolo nonché di tutto il 

materiale di ricambio indicato a Rivarolo e a Torino Porta Milano (assili e carrelli)  

4. attribuzione della titolarità della registrazione dei rotabili sul RIN nonché del soggetto responsabile 

della manutenzione di essi nel caso di acquisizione dell’insieme dei rotabili ovvero gestione della 

registrazione dei rotabili sul RIN nel caso di acquisizione come residuati di rotabili in alienazione. 

(2) Le predette attività sono dettagliate nel seguito e negli allegati del presente capitolato. 

(3) La pianificazione dettagliata della messa a disposizione dei rotabili da parte di GTT sarà effettuata 
congiuntamente da RUP ed RGC, ad aggiudicazione avvenuta. 

3.3. Avvertenze generali 

(1) Anche se dalla documentazione a nostre mani non risultano presenti componenti o materiali in 

amianto, considerata l’epoca di realizzazione del materiale rotabile non si può escludere 

completamente la presenza di materiali di isolamento e coibentazione, in particolare, in matrice 

amiantifera.  

(2) Pertanto la DA dichiara espressamente di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova il bene in oggetto della presente cessione e ne acquisisce la proprietà dichiarando di non aver 

nulla da eccepire in ordine alla identità, alle condizioni di fatto del bene e alla qualità dello stesso, 
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assumendosi ogni onere economico che dovesse derivare dalla cessione del suddetto bene anche in 

ordine alla eventuale presenza di materiale amiantifero ed alla corretta gestione e smaltimento. 

(3) Parte dei veicoli è priva di complessivi meccanici, elettrici, pneumatici e di carrozzeria. 

(4) I veicoli sono in possesso di AMIS.  

(5) Il titolare dell’AMIS è GTT. 

3.4. Contrasto a lock-in 

(1) Non ricorre. 

Art. 4. Durata 

La DA è tenuta a indicare, in sede di offerta, le seguenti tempistiche, dettagliate: 

• Previsione di ritiro dei rotabili ETR Y 0530 – 01, 02, 03, 05, 06, 07 dal sito RFI di Fossano (e 

comunque entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla aggiudicazione) 

• Previsione di ritiro del rotabile ETR Y 0530 - 04  dal sito di Rivarolo (e comunque entro e non oltre 

60 giorni solari consecutivi dalla aggiudicazione) 

• Previsione di ritiro del materiale di ricambio dal sito di Rivarolo e Torino Porta Milano (e 

comunque entro e non oltre 60 giorni solari consecutivi dalla aggiudicazione) 

Art. 5. Oneri dell’appaltatore 

5.1. Principi generali 

(1) La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte della IA di piena conoscenza e 
accettazione delle condizioni dell’affidamento espresse dal contratto medesimo, dal presente 
capitolato e da tutti gli allegati. 

(2) La IA è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale 
cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito 
dell’appalto. 

(3) Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o dal DEC o loro 
assistenti.  

5.2. Personale 

(1) La IA è tenuta ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e 
territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni. 

(2) La IA è tenuta all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex D.Lgs. 81/2008. 
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5.3. Cronoprogramma 

(1) Come definito all’articolo Art. 4 

5.4. Modifiche e varianti 

(1) Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell’art. 106 
del D.Lgs. 50/2016: 

A. ai sensi dell’art. 106 comma 12: qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni da esso 
previste.  

(2) Nei casi di cui al comma (1)  l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione, relativo alla 
variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato. 

(3) In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, 
impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi, il RUP/DEC può disporre la 
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il 
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato 
di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa 
continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle 
prestazioni al momento della sospensione.  

(4) Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le 
sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o 
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del 
contratto senza indennità. Se GTT si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto 
all'esecutore negli altri casi.   

(5) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, 
il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale   

(6) Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto 
a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non 
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.  

(7) Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: 

a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste 

si fondano; 

b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei 

criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento. 
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5.5. Cauzione  

(1) La DA dovrà versare la cauzione come indicato sul disciplinare esclusivamente mediante fidejussione 
bancaria oppure polizza assicurativa. 

(2) La fidejussione/polizza relativa alla cauzione dovrà: 

• essere con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo “a prima richiesta”; 

• prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale, con impegno 
a pagare a semplice richiesta scritta di GTT per quanto dovuto; 

• avere validità per tutta la durata del contratto fino a restituzione dell’originale od espressa lettera 
liberatoria GTT. 

(3) La cauzione è prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente capitolato; in caso di 
inadempimento della DA potrà essere incamerata da GTT. 

(4) In caso di inadempimento di GTT, la DA rinuncia fin da ora alla facoltà di cui al secondo comma 
dell’art. 1385 del Codice Civile e avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a tacitazione degli 
eventuali danni subiti. 

(5) La DA, in quest’ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel termine di 
15 giorni da quello dell’invito, sotto pena di decadenza dalla convenzione e della perdita della 
cauzione, che sarà incamerata senza bisogno di atti giudiziari. 

(6) La cauzione sarà restituita senza interessi alla scadenza del contratto, assolte eventuali pendenze 
relative ai conteggi di penali. L’appaltatore deve corrispondere l’importo di aggiudicazione dell’attività 
prima di effettuare le operazioni di ritiro dei materiali in alienazione. 

Art. 6. Norme generali e particolari, anche di tutela ambie ntale 
e di protezione dei dati personali, da osservare 
nell’esecuzione dell’appalto 

(1) La IA si obbliga a conoscere e rispettare il Codice di comportamento GTT, il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 ed il Piano di prevenzione della 
corruzione, pubblicati sul sito www.gtt.to.it . 

(2) Le parti sono tenute all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia del trattamento dei dati 
personali (GDPR – Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i). 

(3) La IA che tratti direttamente i dati potrà essere nominata da GTT Responsabile del trattamento e 
dovrà attenersi alle disposizioni impartite da GTT. 

(4) La IA assume ogni onere e garantisce e tiene indenne GTT da qualsiasi azione o pretesa di terzi per 
brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, 
materiali, procedimenti adottati nell’esecuzione delle prestazioni. 
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Art. 7. Oneri del committente 

7.1. Principi generali 

(1) GTT è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale 
cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito 
dell’appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l’adempimento della IA. 

7.2. Avvio dell’esecuzione 

(1) Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione fornendo alla IA le istruzioni e direttive 
necessarie, indicando (ove occorra) i luoghi ove si svolgeranno le prestazioni, descrivendo mezzi e 
strumenti eventualmente messi a disposizione da GTT. Di tutto ciò redige apposito verbale che le parti 
sono tenute a sottoscrivere. 

7.3. Corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti. Tracciabilità. 
Revisione prezzi 

(1) Il corrispettivo è formato dai seguenti elementi 

Corrispettivo Descrizione 

OCATRE Corrispettivo offerto per il ritiro dei 7 veicoli (Lotto 1) 

OCARIC Corrispettivo offerto per ritiro dei ricambi e materiale dal sito di Rivarolo e 

di Torino Porta Milano (Lotto 2) 

(2) Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i 

pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati dall’appaltatore mediante bonifico bancario 

(fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la 

tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva. 

Art. 8. Verifiche di conformità 

(1) Non ricorre, fatto salvo quanto previsto nella “parte II” relativamente a tempistiche di intervento e 
rilascio della documentazione necessaria per gli adempimenti sul RIN. 

Art. 9. Penali 

Le violazioni di seguito indicate comportano l’applicazione delle corrispondenti penali:  

(1) Ritardo sul tempo di ritiro relativo al sito di  Fossano 

Per ogni giorno solare di ritardo dei rotabili situati nel sito di Fossano  rispetto alla data comunicata per 

il ritiro verrà applicata una penale: 
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Penale Descrizione 

PENFOS Euro 50,00 per ogni giorno solare di ritardo, o frazione nonché addebito 

degli oneri di sosta presso il sito RFI per i giorni o frazioni di ritardo. 
 

(2) Ritardo sul tempo di ritiro relativo al sito di  Rivarolo 

Per ogni giorno solare di ritardo del rotabile situato nel sito di Rivarolo rispetto alla data comunicata 

per il ritiro verrà applicata una penale: 

Penale Descrizione 

PENRIV Euro 40,00 per ogni giorno solare di ritardo, o frazione. 
 

(3) Ritardo sul tempo di ritiro dei ricambi 

Per ogni giorno solare di ritardo dei ricambi situati nel sito di Rivarolo o Torino Porta Milano rispetto 

alla data comunicata per il ritiro verrà applicata una penale: 

Penale Descrizione 

PENRIC Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, o frazione. 
 

(4) Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 30 giorni f.m.d.f. 

(5) In assenza di compensazione o di pagamento da parte della IA entro il termine sopra indicato, GTT gli 

importi possono essere prelevati dalla cauzione. 

(6) Quando le penali raggiungono il 10% dell’importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto. 

(7) È fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno. 

Art. 10. Risoluzione del contratto 

(1) Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, il RUP comunica alla 

IA la risoluzione del contratto. 

(2) Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, è facoltà di GTT 

risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC. 

(3) Qualora si verifichino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della IA, il RUP 

contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare 

controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, GTT 

può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico della IA 

inadempiente. 

In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti: 

• la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del 
servizio; 
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• la violazione di norme codice etico GTT; 

• la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;  

• il superamento del limite del 10% delle penali di cui all’art. 9.6. 

• la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’art. 30 commi 4,5,6  del D.Lgs. 50/2016 

• la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.3. 

(4) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza della IA, il RUP/DEC, le assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere 

inferiore a dieci giorni, entro i quali la IA deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e 

redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, GTT può risolvere il 

contratto.  

(5) Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al risarcimento del danno. 

(6) Nei casi di risoluzione del contratto la IA deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel 

termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, GTT provvede 

d'ufficio addebitando alla IA i relativi oneri e spese. GTT, in alternativa all'esecuzione di eventuali 

provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o 

ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 D.Lgs. 50/2016, pari 

all'uno per cento del valore del contratto.  

(7) In caso di risoluzione del contratto GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui al successivo art. 

13. 

Art. 11. Recesso 

(1) La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previa regolarizzazione delle 
prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo 
dell'importo delle prestazioni non eseguite. 

(2) Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle 
prestazioni eseguite.   

(3) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla IA con preavviso non 
inferiore a venti giorni, decorsi i quali GTT prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei 
servizi eseguiti.   

(4) I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto 
quelli già accettati dal DEC/RUP prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.   

(5) L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal RUP/DEC e deve mettere i 
magazzini a disposizione di GTT nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato 
d'ufficio e a sue spese. 
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(6) È vietato il recesso dell’appaltatore. 

Art. 12. Subappalto 

(1) Non è ammesso il subappalto. 

(2) Per quanto non previsto dal presente articolo vale quanto disposto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

Art. 13. Fallimento dell’appaltatore 

(1) È facoltà di GTT ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/2016. 



 

GTT S.p.A. – Gruppo Torinese Trasporti 
Ferrovie  

Trasporto ferroviario 
0.3 

 

 

PARTE SECONDA 

II-1. Descrizione delle attività 

II-1.1. Descrizione generale 

Relativamente ai rotabili ferroviari tipo ETR Y 0530  di proprietà della Regione Piemonte, GTT SpA ha 

l’incarico da parte del suddetto ente proprietario, per la cessione ad altro soggetto di: 

LOTTO 1 

Intera flotta disponibile composta da n. 6 rotabili  atti anche al trasferimento via ferrovia (temporaneamente 

posizionati presso la stazione RFI di Fossano) e di n. 1 rotabile  non idoneo al trasferimento via ferrovia 

(presso il sito di Rivarolo). 

LOTTO 2 

Intero parco ricambi e componenti  (comprensivo di assili) disponibili presso il sito di Rivarolo e Torino 

Porta Milano (carrelli e assili). 

II-1.2. Attività a carico della DA 

Sono da prevedersi le seguenti attività a carico della DA: 

1. sopralluoghi sui siti e ispezione sul rotabile tipo per acquisire la totalità delle informazioni 

necessarie per la completa esecuzione delle opere;  

2. trasporto (via ferrovia o via strada) presso il proprio sito dei rotabili disponibili a Fossano, ovvero 

assunzione degli oneri di sosta e parcheggio di RFI relativi a essi 

3. trasporto (via strada) presso il proprio sito del rotabile accantonato a Rivarolo nonché di tutto il 

materiale di ricambio indicato in tale sito e a Torino Porta Milano  

4. attribuzione della titolarità della registrazione dei rotabili sul RIN nonché del soggetto responsabile 

della manutenzione di essi nel caso di acquisizione dell’insieme dei rotabili ovvero gestione della 

registrazione dei rotabili sul RIN nel caso di acquisizione come residuati di rotabili in alienazione. 

Le predette attività sono dettagliate nel seguito e negli allegati del presente capitolato. 

La pianificazione dettagliata della messa a disposizione dei rotabili da parte di GTT sarà effettuata 
congiuntamente da RUP ed RGC, ad aggiudicazione avvenuta 

II-1.3. Avvertenze generali 

Anche se dalla documentazione a nostre mani non risultano presenti componenti o materiali in amianto, 

considerata l’epoca di realizzazione del materiale rotabile non si può escludere completamente la presenza 

di materiali di isolamento e coibentazione, in particolare, in matrice amiantifera.  

Pertanto la DA dichiara espressamente di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il 

bene in oggetto della presente cessione e ne acquisisce la proprietà dichiarando di non aver nulla da 
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eccepire in ordine alla identità, alle condizioni di fatto del bene e alla qualità dello stesso, assumendosi ogni 

onere economico che dovesse derivare dalla cessione del suddetto bene anche in ordine alla eventuale 

presenza di materiale amiantifero ed alla corretta gestione e smaltimento. 

Parte dei veicoli è priva di complessivi meccanici, elettrici, pneumatici e di carrozzeria. 

I veicoli sono in possesso di AMIS.  

Il titolare dell’AMIS è GTT. 

II-1.4. Trasporto dei rotabili di Fossano (Lotto1) 

La DA può optare per il trasporto dei 6 rotabili ETRY0530 presenti a Fossano via strada o via ferrovia. 

In ogni caso restano a carico della DA gli oneri di sosta e parcheggio dei citati rotabili, secondo i canoni 

indicati nel PIR di RFI e da essa fatturati, intercorrenti dal giorno di aggiudicazione dell’appalto fino ad 

avvenuta rimozione dei rotabili. 

- Trasporto via strada  

La DA dovrà gestire a proprio unico onere e cura i seguenti aspetti. 

1. Reperimento di veicoli stradali di adeguate caratteristiche. 

2. Eventuale movimentazione di manovra dei rotabili dal posto di stazionamento ad altra posizione 

eventualmente ritenuta più congrua per il carico, tramite servizi di manovra commissionati a impresa 

ferroviaria autorizzata da RFI e ANSF a tale attività. 

3. Operazioni di scomposizione dei rotabili sul sito di Fossano, carico e assicurazione sui veicoli 

stradali. 

4. Trasporto su strada verso il proprio sito di destinazione, comprensivo di tutti gli oneri e incombenze 

di autorizzazione presso gli enti proprietari delle strade interessate, la polizia stradale, ecc. 

5. Attività di coordinamento con RFI per l’accesso al sito e le operazioni ivi previste. 

- Trasporto via ferrovia   

I rotabili interessati sono idonei alla movimentazione via ferrovia, tramite traino ma non dispongono di 

ammissione alla circolabilità autonoma su rete RFI.  

La DA dovrà gestire a proprio unico onere e cura i seguenti aspetti. 

1. Organizzazione del o dei convogli di trasporto via ferrovia con il coinvolgimento di idonea impresa 

ferroviaria autorizzata da RFI e ANSF a tale attività, dotata di idoneo materiale motore di traino. 

2. Eventuale movimentazione di manovra dei rotabili dal posto di stazionamento ad altra posizione 

eventualmente ritenuta più congrua per il carico, tramite servizi di manovra commissionati a impresa 

ferroviaria autorizzata da RFI e ANSF a tale attività. 



 

GTT S.p.A. – Gruppo Torinese Trasporti 
Ferrovie  

Trasporto ferroviario 
0.3 

Alienazione ETR Y530 

 

 
Pagina 17 di 26 

 

 

 

3. Attività di coordinamento con RFI per l’accesso al sito e le operazioni ivi previste. 

4. Eventuali attività di manutenzione preventiva o altri interventi tecnici ritenuti necessari dalla DA, da 

RFI o dall’impresa ferroviaria fornitrice del servizio di traino, atti ad assicurare le condizioni di 

sicurezza del trasporto in relazione al quadro normativo vigente, alla eventuale analisi del rischio 

effettuata nonché alla eventuale analisi di modifica effettuata ai sensi del Regolamento UE 

402/2013. . 

Durante le operazioni di ritiro, a fine di ciascuna giornata, non dovrà essere lasciato sul piazzale alcun tipo di 

residuo né solido né liquido, sia che il ritiro avvenga via strada che via ferrovia. 

Non è ammessa la demolizione dei rotabili sul sito di Fossano, salva diversa autorizzazione ottenuta a 

completo onere e cura della DA con RFI. 

II-1.5. Trasporto del rotabile di Rivarolo (Lotto 1 ) 

Il rotabile ETRY 0530 n.04 è accantonato su binario tronco di Rivarolo. In fondo al presente capitolato è 

inserita immagine esemplificativa del rotabile e della posizione in cui esso viene messo a disposizione della 

DA. 

La DA dovrà gestire a proprio unico onere e cura i seguenti aspetti. 

1. Reperimento di veicoli stradali di adeguate caratteristiche. 

2. Operazioni di scomposizione dei rotabili sul sito di Rivarolo, carico e assicurazione sui veicoli 

stradali. 

3. Trasporto su strada verso il proprio sito di destinazione, comprensivo di tutti gli oneri e incombenze 

di autorizzazione presso gli enti proprietari delle strade interessate, la polizia stradale, ecc. 

4. Attività di coordinamento con GTT per l’accesso al sito e le operazioni ivi previste. 

Non è ammessa la demolizione del rotabile sul sito, salvo minime operazioni di predisposizione al trasporto 

da concordarsi con il RUP. 

II-1.6. Ritiro e trasporto dei ricambi (Lotto 2) 

I ricambi devono essere ritirati dalla DA, previo il pagamento del corrispettivo previsto, presso il sito di 

Rivarolo e Torino Porta Milano, dalle ore 8.00 alle ore 16.30 dei giorni feriali, previo accordo con il RUP. 

Il ritiro dei ricambi non potrà essere eseguito in più di 3 giornate, anche non consecutive. 

Il trasporto avverrà a cura e spese della DA e sotto la sua piena responsabilità lasciandone pertanto 

manlevato GTT. 

Durante le operazioni di ritiro, a fine di ciascuna giornata, non dovrà essere lasciato sul piazzale alcun tipo di 

residuo né solido né liquido. 
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II-1.7. Disponibilità di aree presso il sito di Riv arolo 

L’eventuale ulteriore necessità da parte della DA di ricoverare mezzi, attrezzature, ecc. presso i siti dovrà 

essere risolta a propria cura e spese, previa comunicazione di RGC al RUP al fine di individuare 

congiuntamente le aree idonee ove disponibili. 

Tutto quanto necessario a mettere in sicurezza l’area di lavoro presso il sito e ad operare in sicurezza nel 

rispetto delle vigenti normative di legge è da ritenersi di pertinenza della DA. 

II-1.8. Interventi presso il sito della DA 

Non ricorre. 

La DA è libera, a proprio totale onere e cura, disporre attività parziali, complementari o altro presso altri siti 

differenti dalle quanto individuato sopra. 

II-1.9. Smaltimenti 

Gli smaltimenti devono essere effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ai sensi del 

D.Lgs. n. 209 del 24/6/2003, così come modificato dal D.Lgs. 23/2/2006 n. 149 e dal D.Lgs. n. 152 del 

3/4/2006 e s.m.i. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in riferimento al LOTTO 1 nell’opzione come 

alienazione di residuati di rotabili  (demolizione), la DA deve essere in possesso dell’iscrizione aIl’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 5 Classe F, Codice CER  n. 16.01.04* (“veicoli fuori uso”). 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in riferimento al LOTTO 2, la DA deve essere in 

possesso dell’iscrizione aIl’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 4 Classe F, Codice CER  n. 

16.01.17. 

Entro 3 gg. lavorativi dalla data di consegna del residuato/ricambio  la DA dovrà fornire (anche a mezzo fax) 

la fotocopia della IV copia del formulario vidimato dal destinatario. 

GTT SpA è Azienda certificata ISO 14001 ed  ISO 45001 sulla sicurezza. Nel quadro della certificazione 

integrata ambiente e sicurezza la gestione rifiuti, il rispetto delle norme di sicurezza, le prescrizioni di 

accesso ai siti, i piani di emergenza sono regolati da apposite procedure interne, consultabili presso il 

Servizio QASE GTT. L’appaltatore dovrà attenersi alle specifiche disposizioni in esse contenute. 

Copia integrale della documentazione inerente le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti dovrà essere 

consegnata a GTT (Servizio Qualità Ambiente Sicurezza Energia – Via Manin 17 Torino – c.a. ing. Tortora) 

dalla Ditta aggiudicataria, durante la riunione di coordinamento che verrà indetta sia ai fini della sicurezza, 
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sia ai fini logistici, per definire le modalità di conferimento dei residuati. Tale documentazione dovrà 

comprendere anche l’atto autorizzativo relativo al mezzo di trasporto utilizzato. 

Il Servizio Qualità Ambiente Sicurezza Energia verificherà la conformità dei documenti autorizzativi. La 

stipula del contratto seguirà la fase di verifica ed acquisizione dell’intera documentazione richiesta. 

GTT si riserva inoltre di non affidare l’alienazione al primo aggiudicatario della gara in caso di mancato 

rispetto delle clausole di cui sopra e di procedere all’assegnazione dell’incarico al soggetto successivo 

nell’ambito della graduatoria. 

Per l’intero periodo del servizio, nel caso di modifiche alla sopraccitata documentazione, la Ditta 

aggiudicataria dovrà immediatamente darne notizia a GTT (Servizio QASE) fornendo copia integrale relativa, 

emanata dagli organi competenti, entro e non oltre tre giorni lavorativi . 

II-2. Elenco rotabili ferroviari 

LOTTO 1 – FOSSANO (RFI) 

Numero Codice NEV Anno di 
costruzione 

Percorrenza  
[km] 

ETR Y 001 M1 
ETR Y 001 M2 

94  83  4530  101-4 
94  83  4530  201-2 

1994 809.987 

ETR Y 002 M1 
ETR Y 002 M2 

94  83  4530  102-2 
94  83  4530  202-0 

1994 857.239 

ETR Y 003 M1 
ETR Y 003 M2 

94  83  4530  103-0 
94  83  4530  203-8 

1994 781.974 

ETR Y 005 M1 
ETR Y 005 M2 

94  83  4530  105-5 
94  83  4530  205-3 

1994 837.334 

ETR Y 006 M1 
ETR Y 006 M2 

94  83  4530  106-3 
94  83  4530  206-1 

1994 824.147 

ETR Y 007 M1 
ETR Y 007 M2 

94  83  4530  107-1 
94  83  4530  207-9 

1994 770.242 

 

Rotabile Km attuali Km ultima 
revisione 

Prossima revisione RG km 1.800.000 

ETR Y 001 M1-M2 809.987 799.303 
R1 

2.513 km residui 

Da effettuare 

990.000 km residui 

ETR Y 002 M1-M2 857.239 850.828 
R1 

5.261 km residui 

Da effettuare 

942.761 km residui 

ETR Y 003 M1-M2 781.974 774.635 
R1 

5.526 km residui 

Da effettuare 

1.018.026 km residui 
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Rotabile Km attuali Km ultima 
revisione 

Prossima revisione RG km 1.800.000 

ETR Y 005 M1-M2 837.334 837.334 
R3 

12.500 km residui 

Da effettuare 

962.666 km residui 

ETR Y 006 M1-M2 824.147 812.145 
R2 

853 km residui 

Da effettuare 

975.853 km residui 

ETR Y 007 M1-M2 770.242 762.193 
R2 

4.758 km residui 

Da effettuare 

1.029.758 km residui 

 

Lotto 1 –  RIVAROLO 

Numero Codice NEV 
Anno di 

costruzione 
 

ETR Y 004 M1 
ETR Y 004 M2 

94  83  4530  104-4 
94  83  4530  204-2 

1994 

Non idoneo alla circolazione su 
ferrovia neanche in modalità 
trainata o TES (RFI) 

II-3. Elenco ricambi 

Si riporta nel seguito l’elenco ricambi, da verificare in sopralluogo se necessario 

Descrizione (sito stoccaggio) 
Peso unitario 

[kg] 
Q.tà 
[pz] 

Peso Totale 
[kg] 

SALA MOTRICE  (n. 4 Rivarolo e n. 2 a Torino-PM) 1.390 6 8.340 

RUOTE (n. 16 a Rivarolo e n. 38 a Torino-PM) 304 54 16.416 

SALA PORTANTE  (Rivarolo) 1450 5 7.250 

MOTORE TIPO 4ELA5750 (Rivarolo) 1.970 1 1.970 

CARRELLO MOTORE - escluso motori e sale (Torino-
PM) 

8.720 2 17.440 

CARRELLO PORTANTE - escluso sale (Torino-PM) 2.700 1 2.700 

SCATOLE RIDUTTORI (Torino-PM) 362 6 2.172 

RICAMBI VARI catalogati (Rivarolo) 2.500 1 2.500 

RICAMBI VARI catalogati (Torino-PM) 200 1 200 

Totale generale approssimativo [kg] 58.900 

Per quanto concerne i “Ricambi vari” il peso è da ritenersi stimato. 

II-4. Prescrizioni di aggiornamento del RIN 
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Le operazioni di aggiornamento del RIN saranno effettuate da GTT e devono rispettare le “Linee guida per la 

registrazione dei veicoli sul RIN” di ANSF 

La DA deve fornire i dati di seguito individuati  e provvedere alla firma digitale della relativa modulistica 

ANSF. 

Il ritardato o manco adempimento a ciò procura una dilatazione dei tempi di messa a disposizione dei rotabili 

con conseguente ritardo di ciò e applicazione delle prescritte penali. 

Rotabili di cui al Lotto 1 – FOSSANO  

Opzione “insieme di rotabili per successive operazi oni di modifica, revamping, adeguamento 

normativo, ecc in vista di futuri possibili utilizz i presso altre reti” 

I rotabili devono essere cancellati dal RIN (art. 5.1/C linee guida ANSF) con causale “Cancellazione 

propedeutica alla reimmissione in circolazione con un nuovo NEV dopo l’effettuazione di modifiche 

(codice 32)” 

La DA deve precisare gli estremi del trasformatore/allestitore che ha preso in lavorazione il veicolo 

prima dell’inizio della stessa, anche ai fini dell’eventuale attività ispettiva da parte dell’Agenzia, e la 

presunta tempistica di realizzazione dell’intervento in numero di giorni o mesi. 

Opzione “alienazione di residuati di rotabili (demo lizione)” 

I rotabili devono essere cancellati dal RIN (art. 5.1/E linee guida ANSF) con causale “E. Demolizione 

(codice 33)” 

La DA deve rendere noti gli estremi del demolitore che ha preso in carico il veicolo e consegnare a 

GTT, entro 60 giorni dal ritiro dei veicoli, il certificato di avvenuta demolizione ricevuto dal. 

Il suddetto certificato deve essere compilato nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 delle 

linee guida ANSF e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 

1. Dati Identificativi del demolitore che ha preso in carico il veicolo; 

2. Dati Identificativi del Titolare e del proprietario del veicolo demolito; 

3. NEV e numero seriale del veicolo; 

4. Data di presa in carico del veicolo da parte del demolitore; 

5. Data di effettiva demolizione del veicolo; 

6. Lista degli organi di sicurezza eventualmente recuperati. 

I certificati di avvenuta demolizione non possono essere cumulativi per più veicoli. 

I certificati di avvenuta demolizione devono essere firmati dal demolitore e dalla DA.  

Rotabili di cui al Lotto 1 – RIVAROLO  

I rotabili devono essere cancellati dal RIN (art. 5.1/E linee guida ANSF) con causale “E. Demolizione 

(codice 33)” 

La DA deve rendere noti gli estremi del demolitore che ha preso in carico il veicolo e consegnare a 

GTT, entro 60 giorni dal ritiro dei veicoli, il certificato di avvenuta demolizione ricevuto dal. 
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Il suddetto certificato deve essere compilato nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 delle 

linee guida ANSF e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 

1. Dati Identificativi del demolitore che ha preso in carico il veicolo; 

2. Dati Identificativi del Titolare e del proprietario del veicolo demolito; 

3. NEV e numero seriale del veicolo; 

4. Data di presa in carico del veicolo da parte del demolitore; 

5. Data di effettiva demolizione del veicolo; 

6. Lista degli organi di sicurezza eventualmente recuperati. 

I certificati di avvenuta demolizione non possono essere cumulativi per più veicoli. 

I certificati di avvenuta demolizione devono essere firmati dal demolitore e dalla DA. 
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Scheda tecnica illustrativa dei veicoli 

ETR Y0530 
Elettrotreno a 

composizione bloccata 

 
  

 

        

Anno di costruzione 1996-1997 

Costruttore 

Trattasi di un Progetto esclusivo su commissione ex SATTI SpA: 
- Fiat Ferroviaria S.p.A. (Savigliano): parte meccanica 
- AD Tranz Italy S.p.A.: equipaggiamenti elettrici e di trazione 
- Alstom Ferroviaria S.p.A: Sistema Tecnologico di Bordo 
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Numerazione: 
da 001 a 007 

Veicolo 
Numero 
Europeo 

Veicolo (NEV) 

Km 
a tutto il 

28/12/2020 
Veicolo 

Numero 
Europeo 

Veicolo (NEV) 

Km 
a tutto il 

28/12/2020 
Stazionamento 

Y0530M1-
001ST 

Y0530M2-
001ST 

948345301014 
948345302012 

810.101 

Y0530M1-
005ST 

Y0530M2-
005ST 

948345301055 
948345302053 

837.336 

n. 001 - 002 - 003 - 005 - 
006 - 007: stazionati presso 
impianto RFI di Fossano 
(CN) 

Y0530M1-
002ST 

Y0530M2-
002ST 

948345301022 
948345302020 

858.382 

Y0530M1-
006ST 

Y0530M2-
006ST 

948345301063 
948345302061 

824.265 

Y0530M1-
003ST 

Y0530M2-
003ST 

948345301030 
948345302038 

781.974 

Y0530M1-
007ST 

Y0530M2-
007ST 

948345301071 
948345302079 

771.384 

Y0530M1-
004ST 

Y0530M2-
004ST 

948345301048 
948345302046 

661.837 ===  ===  ===  
n. 004 (fuori servizio): 
stazionato presso il deposito 
GTT di Rivarolo C.se (TO) 

Iscrizione RIN 
I veicoli sono iscritti sul Registro Immatricolazione Nazionale (RIN) gestito dal ANSFISA, nel quale sono inseriti i dati dei veicoli 
secondo quanto previsto all'articolo 16 del D.Lgs. 14 maggio 2019, n.5 

AMIS 
Autorizzazione di Messa In Servizio rilasciata sul veicolo Testa di Serie n. 003 - NIE IT51201200500 
Rilasciata da ANSF con prot. n. 004910/2014 del 15/07/2014 
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Dati tecnici Scartamento : 1435 mm       

  Lunghezza max : 49720 mm   -   Larghezza max: 2800 mm     

  
Raggio minimo di iscrizione in 

curva 
: 200 m (in linea) - 90 m (nei depositi)     

  Diametro ruote nuove : 860 mm       

  
Peso M1+M2 

(Massa a vuoto) 
42,5 t + 41,5 t  = 84 t       

  Potenza max : 1820 Kw  Potenza max di ciascun motore : 360 Kw Velocità max : 120 km/h - Rango B 

Sistema Tecnologico di 

Bordo (STB) Anno 2010: installazione Sistema Tecnologico di Bordo comprensivo di: SCMT, CAB radio, Vigilante, DIS 

Capacità di trasporto 342 viaggiatori 

Accoppiamento in 

Multiplo 
I complessi sono predisposti per l’accoppiamento in attacco multiplo fino ad un massimo di 3 complessi (24 assi). 

Adeguamenti 

normativi necessari 

- Adeguamento impianto antincendio in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/10/2005 

“Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” (entro 08/04/2021) 

-  Adeguamenti a Specifiche Tecniche di interoperabilità veicoli - STI Loc&Pass (Regolamento UE n. 1302/2014) (entro 31/12/2021) 
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