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P A R T E   I 
 

C O N D I Z I O N I     G E N E R A L I 
 

 
ART. 1 DEFINIZIONI 
Nel presente Capitolato ricorrono dizioni diverse per l’individuazione dei soggetti presenti nel contratto 
d’appalto, si precisa in particolare che con le dizioni: 
- Impresa, Appaltatore, Assuntore, Ditta Aggiudicataria, si identifica l’Impresa Aggiudicataria dei 

lavori; 
- Amministrazione, Ente Appaltante, Stazione Appaltante, GTT S.p.A., si individua l’Ente 

Committente; 
- R.U.P., il responsabile unico del procedimento di GTT S.p.A.; 
- D.L., il direttore dei lavori di GTT S.p.A.. 
 
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 
2.1 Generalità – Localizzazione dell’intervento 
Il presente appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento alle norme NTC 2018 per gli elementi 
strutturali (piastre e parapetti) del parcheggio XX Miglia P+1 nonché ad altri interventi di modesta entità 
finalizzati al ripristino della corretta funzionalità dell’opera. 
2.2 Opere comprese nell’appalto 
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessaria per eseguire 
compiutamente le forniture e le lavorazioni oggetto dell’appalto secondo le prescrizioni contenute nel 
presente contratto, nelle specifiche tecniche e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative stabilite negli elaborati di gara. 
A titolo esemplificativo e non certo esaustivo si individuano le macro categorie di intervento che 
potranno essere richieste nell’ambito dell’oggetto del presente capitolato: 

-  Predisposizione dell’area di cantiere.  

-  Rimozione  di tutti gli elementi che siano di intralcio alle lavorazioni previste siano esse edili o 
impiantistiche. 

-  Rinforzo mediante fibra di carbonio delle lastre prefabbricate in c.a. costituenti l'orizzontamento del 
parcheggio. 

-  Esecuzione di prove di pull-off delle fibre di carbonio secondo le indicazioni di norma. 

-  Sostituzione degli attuali attacchi dei montanti del parapetto guard-rail perimetrale con ancoraggi 
idonei a garantire la resistenza agli urti accidentali. 

-  Varie, minori e diverse come meglio specificato nei documenti di progetto. 

-  Trasporto di tutti i materiali di risulta alle discariche autorizzate con smaltimento degli stessi 
secondo la vigente normativa. A tal fine è richiesta la copia conforme all’originale: 

o della quarta copia del formulario che attesti il conferimento del materiale;  
o del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua 

le operazioni. 

-  Esecuzione delle prove eventualmente necessarie eseguite presso laboratori certificati; consegna 
della documentazione e delle certificazioni necessarie dei lavori eseguiti. 

-  Ripristino degli elementi di intralcio precedentemente rimossi. 

-  Rimozione e sgombero dell’area di cantiere. 
2.3 Materiali 
Per le specifiche dei materiali da utilizzare si rimanda alle specifiche tecniche ed agli elaborati allegati. 
2.4 Fattibilità dell’intervento 
Tutti gli interventi previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto sono localizzati 
all’interno dell’area di cantiere, si evidenzia che: 
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• nel corso della loro esecuzione potrebbero essere avviate altre attività con imprese terze e, 
pertanto, saranno eseguite previa compartimentazione di aree di superficie limitata, per non 
inficiare oltre lo stretto necessario la possibilità di accesso e di utilizzo degli spazi rimanenti; 

• dovrà essere prodotto dall’impresa un programma operativo di dettaglio prima dell’inizio dei 
lavori. 

In ogni caso ulteriori indicazioni specifiche potranno essere fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione della propria offerta e con la firma del presente, dà atto, a tutti gli 
effetti di legge e di contratto: 

• di aver preso accurata visione degli elaborati di gara compreso il PSC e di averli ritenuti a norma 
di legge ed a regola d’arte e tale da consentire una ponderata formulazione della propria 
offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla 
corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto fino alla completa funzionalità 
dell’opera affidata; 

• di aver visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le condizioni tipizzanti gli 
stessi, di aver preso conoscenza delle particolari condizioni locali, di aver accertato le condizioni 
di viabilità e dei siti oggetto dei lavori, di accesso e di lavorazione, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta;  

• di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul 
costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per effettuare l’opera a norma di 
legge e a regola d’arte e perfettamente funzionante e funzionale; 

• di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

• di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole contenute nel presente Capitolato 
Speciale di Appalto e tutti gli elaborati ivi allegati che possano influire sull’esecuzione dell’opera; 

• di aver preso atto che gli importi esposti sono derivati dagli elaborati di gara;  
• di adempiere all’interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa. 
2.5 Occupazione del suolo pubblico 
L’Appaltatore dovrà ottenere, a propria cura e spese, tutte le eventuali autorizzazioni comunali per 
l’occupazione del suolo pubblico. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alle prescritte denunce alle Autorità competenti secondo quanto 
prescritto dai vigenti regolamenti e dalla normativa che sarà emanata nel corso dei lavori; inoltre dovrà 
redigere tutti i documenti necessari, in particolare, per le ordinanze di chiusura o di parzializzazione del 
traffico e per le autorizzazioni a svolgere lavorazioni in ore notturne. GTT SpA non assume alcuna 
responsabilità in ordine a ritardi o disguidi dovuti alla mancata istruzione da parte dell’Appaltatore delle 
pratiche inerenti la viabilità presso il Comune di Torino. 
È a suo completo carico ogni onere per la realizzazione, il mantenimento e smontaggio dell’eventuale 
steccato per il cantiere specifico nonché il ripristino dell’area manomessa. 
Lo steccato così realizzato dovrà essere opportunamente evidenziato nei suoi angoli perimetrali e nel 
suo contorno, nonché opportunamente illuminato di notte. 
È completa responsabilità dell’Appaltatore il regolare transito veicolare e pedonale in prossimità 
dell’eventuale steccato predetto. 
2.6 Conoscenza condizioni particolari, sopralluoghi e informazioni 
È previsto un sopralluogo obbligatorio sui siti oggetto dell’intervento prima della formulazione 
dell’offerta. La Ditta potrà effettuare, a loro cura e spese, ulteriori sopralluoghi che riterrà comunque 
necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta e 
potrà inoltre richiedere tutte le informazioni supplementari che riterrà utile per la compilazione 
dell’offerta stessa secondo le modalità indicate. 
2.7 Documentazione dell’intervento realizzato 
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ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo delle opere oggetto del presente appalto è stato determinato utilizzando i "Prezzi di 
riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte 2020" in 
corso di validità al momento della redazione del progetto. 
Per gli articoli non presenti nel prezziario precitato, oppure per le lavorazioni e/o forniture per le quali gli 
articoli presenti in tale prezziario non erano soddisfacenti, sono stati determinati dei prezzi aggiuntivi 
desunti da analisi basate su voci degli Elenchi Prezzi Regionali, offerte e/o listini commerciali.  
L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 155.392,89 oltre IVA  così suddiviso: 

� € 153.292,85 oltre IVA, quale corrispettivo a corpo soggetto a ribasso d’asta; 
� €    2.100,04 oltre IVA, non soggetto a ribasso d’asta, quali costi della sicurezza.  

Si precisa che non sono previsti lavori da eseguire a misura. 
Si precisa inoltre che eventuali inesattezze, carenze di elementi, discordanze tra le indicazioni grafiche e 
le prescrizioni di Capitolato e Contratto non potranno dare luogo a riserve di qualsiasi genere e 
l’Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che potranno derivare alle opere per effetto 
di quanto sopra. 
 
ART. 4 REQUISITI DELL’APPALTATORE – CATEGORIE 
I lavori sono ascritti alla seguente categoria dell’Allegato A del  D.P.R. 207/2010: “OS 21”.  
 
ART. 5 CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONE 
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 
l’Appaltatore versa la cauzione definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
che sarà svincolata a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, 
anche parziale, ai sensi del presente Capitolato e delle vigenti norme, oppure abbia affidato 
all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere. 
Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell’Appaltatore, il Committente 
avrà piena facoltà di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, 
all’incameramento della cauzione. 
L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni alla stazione 
appaltante per un massimale non inferiore all’importo del contratto e una polizza per la responsabilità 
civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 
1.000.000,00. 
 
ART. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, CAPITOLATI, REGOLAMENTI IN MATERIA 

AMMINISTRATIVA, SOCIALE, ANTI INFORTUNISTICA, FISCALE, BREVETTI 
Il contratto sarà regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
Per quanto riguarda le norme tecniche generali, relative alle modalità di esecuzione delle varie opere e 
le norme di accettazione dei materiali e delle opere compiute, resta inteso che l’Assuntore accettando il 
contratto dichiara implicitamente di avere la capacità tecnica ed i mezzi necessari per procedere 
all’esecuzione di tutte le opere contrattuali secondo i migliori sistemi e precetti dell’arte. 
In quanto non espressamente in contrasto con il presente Capitolato, si applicheranno le norme 
contenute nei seguenti provvedimenti, il cui elenco comunque non ha carattere esaustivo, ma solo 
esemplificativo: 
• il Codice Civile, Libro IV tit. III dell’Appalto; 
• Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice Unico degli Appalti); 
• D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 

163/2006 per gli articoli non ancora abrogati alla data di pubblicazione del bando di gara), salvo 
diversa indicazione del presente documento; 

• Decreto Legislativo n° 81/08 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro); 
• D.M. 14/01/2008 e s.m.i. - NTC 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni); 
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• EUROCODICI (per gli Eurocodici si richiama la relativa versione italiana della norma recepita dall'UNI - 
Ente Nazionale Italiano di Unificazione). 

L’Impresa Appaltatrice dovrà inoltre attenersi nell’esecuzione del contratto, oltre alle norme già citate 
nel presente Capitolato, alle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e regolamenti anche se emanati 
durante l’esecuzione dei lavori, che riguardino in qualunque modo l’oggetto del presente appalto; la 
Stazione Appaltante avrà il diritto di pretendere l’ottemperanza delle suddette norme, anche se di esse 
non è fatto alcun cenno nel presente Capitolato.  
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire 
compiutamente le lavorazioni oggetto dell’appalto secondo le prescrizioni contenute nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite 
negli elaborati di gara.   
È a carico dell'Impresa Aggiudicataria e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza 
previste dai suddetti decreti e leggi e dal Piano di Sicurezza ove previsto, compreso il controllo 
sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di 
protezione messi a loro disposizione oltre la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle 
misure per la sicurezza fisica e l'igiene dei lavoratori. 
 
ART. 7 PIANO DI SICUREZZA– RISCHI INTERNI ALLE STRUTTURE 
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro), è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento a cura del 
Coordinatore per la Progettazione che, unitamente al P.O.S. presentato dall’impresa aggiudicataria, 
nonché a quello presentato da eventuali soggetti subappaltatori, costituisce parte integrante allegata al 
contratto. 
In materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a soddisfacimento degli obblighi di legge di competenza del 
committente, si comunica che l’ambiente nel quale dovranno essere eseguiti i lavori è costituito dalla 
piastra posta a copertura del Parcheggio XXMiglia destinata a sosta dei veicoli. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo e senza assunzione alcuna di responsabilità, si fa presente che i 
rischi relativi all’ambiente in cui sono destinati ad operare le maestranze dell’Appaltatore, si possono a 
grandi linee individuare in: 

• investimento accidentale da parte di tutte le categorie di veicoli circolanti; 
• linee di alimentazione visibili o sottotraccia; 
• aperture nel suolo/pavimentazione, buche, chiusini, avvallamenti, ecc., non opportunamente 

segnalati; 
• discontinuità della pavimentazione, dislivelli dei piani viabili/pedonali, oggetti riaffioranti dalla 

pavimentazione, sostanze scivolose; 
• presenza di apparati in tensione.  

L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di 
intervento al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la 
tutela dei lavoratori. 
Le misure di prevenzione e di protezione da adottarsi saranno quelle derivate dall’osservanza della 
normativa vigente, ovvero dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro). L’Appaltatore dovrà pertanto dotare le squadre operanti delle attrezzature idonee ad 
eseguire quanto disposto dalle normative sopra richiamate; gli operatori dovranno altresì essere dotati 
di tutti i D.P.I. previsti per questo tipo di lavori ai sensi delle normative di igiene e sicurezza sul lavoro 
attualmente in vigore, compresa la sorveglianza sanitaria attuata mediante le prescritte visite 
periodiche. 
Il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, accertato dal personale di sorveglianza e D.L., 
comporterà l’immediata sospensione dei lavori. Ripetute e gravi violazioni in materia potranno indurre 
l’Amministrazione alla risoluzione del contratto.  
Fermo restando quanto sopra, la Ditta Appaltatrice dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori oggetto 
dell'appalto, la massima cautela necessaria a garantire l'incolumità del personale addetto alle 
lavorazioni e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi evento dannoso a carico di beni pubblici e privati, ogni 
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più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni a persone o cose, in dipendenza e per effetto 
dell’esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, ricadrà pertanto direttamente sulla Ditta Appaltatrice, 
restando quindi totalmente sollevata ed indenne l'Amministrazione, nonché il personale GTT preposto 
alla sorveglianza delle lavorazioni. 
 
ART. 8 ONERI DELL’APPALTATORE 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato Speciale.  
Sono a carico dell’Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a direttive della Direzione Lavori che 
impongono modifiche di programmi, acceleramenti rallentamenti o sospensione dei lavori. 
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 
far osservare al proprio personale e ai collaboratori, a qualunque titolo, le vigenti norme, anche 
mediante l’intervento del Direttore di cantiere. 
In particolare i datori di lavori delle singole imprese e delle Imprese subappaltatrici (ove presenti), 
comprese quelle che svolgono attività quali noli a caldo e forniture con posa in opera che non sono 
considerati subappalti, hanno l'obbligo di dotare il proprio personale occupato nel cantiere, di apposito 
cartellino identificativo fornito dall'Appaltatore e recante le seguenti informazioni: 

• denominazione del datore di lavoro;  
• nome e cognome e data di nascita del lavoratore; 
• data di assunzione; 
• n° di iscrizione sul libro matricola aziendale; 
• foto di riconoscimento; 
• segnalazione di avvenuta formazione sulla sicurezza. 

Prima di essere consegnato al dipendente, ogni cartellino identificativo dovrà essere preventivamente 
sottoscritto dal Direttore dei Lavori, previa dichiarazione scritta da parte dell’Appaltatore al D.L. che i 
dipendenti delle imprese sopra citate sono tutti regolarmente iscritti nei rispettivi libri matricola. 
Gli obblighi di cui sopra e i conseguenti controlli fanno capo anche ai lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nel cantiere e che sono tenuti a provvedervi per proprio conto, fatto 
salvo l’obbligo di dotare del cartellino di cui sopra anche eventuali propri dipendenti.  
L’Appaltatore è obbligato a comunicare i nominativi e le attribuzioni del personale dipendente 
impegnato nei cantieri relativi al presente Appalto, trasmettendo copia dell’opportuna documentazione 
di assunzione ed è obbligato a comunicare gli elementi identificativi degli automezzi autorizzati ad 
entrare nelle aree di lavoro e nei siti di GTT. 
Tali obblighi devono essere adempiuti prima dell’inizio dei lavori.  
L’Appaltatore si obbliga a comunicare con cadenza settimanale (posticipata) l’elenco dei lavoratori, 
nonché le ore di lavoro svolte da ciascun lavoratore nei diversi cantieri.  
Si precisa  che il D.L. e i suoi assistenti/ispettori effettueranno controlli a campione al fine di accertare la 
corrispondenza tra il personale indicato dall’Appaltatore e quello effettivamente impiegato nei cantieri, 
con facoltà di allontanare dal cantiere il personale non espressamente indicato dall’Appaltatore. 
Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa e le penali previste dal presente Capitolato, il 
Direttore dei Lavori, o il personale da lui autorizzato, ha l'obbligo di allontanare dal cantiere le 
maestranze che, pur essendo alle dipendenze delle Imprese esecutrici sopra indicate, non rechino in 
modo visibile il cartellino di cui sopra o che pur avendo il cartellino siano privi di documento di identità 
valido. 
Il cartellino deve essere rilasciato dall'Appaltatore per tutti gli addetti presenti in cantiere. 
La formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori deve essere preventiva all’inizio dei lavori ed 
effettuata dall’Ente Bilaterale. 
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.  
L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni oggetto del presente Capitolato con 
esattezza e sempre e comunque secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza e professionalità. 
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal 
Responsabile del Procedimento. 
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Sono a carico dell’Appaltatore e compensati con il corrispettivo di Contratto, senza che l’elenco abbia 
carattere esaustivo: 

1. la manodopera comune e specializzata occorrente per l’esecuzione dei lavori e la gestione del 
cantiere; 

2. l’impianto di cantiere, ivi compresi i macchinari, mezzi d’opera necessari per i lavori, rispondenti 
alla normativa antinfortunistica ed idonei in rapporto alle aree di lavoro, gli impianti e le opere 
complementari; il cantiere deve essere dotato di opportune protezioni quali steccati, reti, 
barriere di sicurezza, cavalletti, ecc. regolarmente eseguiti secondo le norme di legge 
antinfortunistiche e secondo quanto si renderà necessario durante la condotta dei lavori; 

3. la custodia e la sorveglianza di tutti i cantieri comprese le attrezzature nella disponibilità 
dell’Appaltatore nonché eventuali beni e materiali di proprietà di GTT consegnati all’Impresa; 

4. lo spostamento di materiale, mobili ed attrezzature che interferissero con i lavori ed il loro 
successivo riposizionamento; 

5. le vie di accesso al cantiere e relative spese; 
6. la pulizia ed il lavaggio del cantiere durante ed alla fine dei lavori inclusi i relativi trasporti a di-

scarica ed il reperimento delle discariche stesse;  
7. l’adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e tutte le opere 

provvisionali rispondenti alla normativa antinfortunistica ivi compresa anche la segnaletica 
verticale ed orizzontale e le opere di delimitazione delle aree di intervento durante i lavori; 

8. l’adozione di ogni precauzione per minimizzare i disagi creati relativamente alla creazione di 
polveri, rumori, e quant’altro connesso alle lavorazioni incluse nel presente appalto; sono a 
carico dell’Appaltatore tutte le predisposizioni che dovessero reputarsi opportune a seguito dei 
monitoraggi ambientali previsti durante l’esecuzione dei lavori; 

9. la puntuale osservanza delle indicazioni relativi agli oneri di cantierizzazione. 
L’Appaltatore si impegna ad applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto 
del presente Capitolato. Si impegna all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte di 
eventuali subappaltatori nei confronti dei relativi dipendenti. 
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare il codice di comportamento adottato da GTT (il codice 
è pubblicato sul sito www.gtt.to.it).  
Si indicano inoltre a titolo esemplificativo le seguenti spese generali che sono da intendersi comprese 
nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro (se previste);  
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze 

assicurative; 
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; 
d) le spese per la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di 

cantiere; 
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi 

inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente e 
comprese le spese per eventuali ponteggi, passerelle, scalette e mezzi d’opera; sono escluse le 
spese per la sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera e per l’accatastamento di 
manufatti, secondo le indicazioni della D.L.;  

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione piena e 
perfetta dei lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, prove sui materiali effettuate 
presso laboratori certificati e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del 
Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'Organo di Collaudo, dal giorno in 
cui comincia la consegna fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, nonché le 
spese per recinzioni, tettoie e parapetti a protezione di strade e passaggi aperti al pubblico;  

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera di cantiere;  
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j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 
di direzione lavori; 

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del Certificato di 
collaudo; 

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di 
cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti 
previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice; 

n) gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale di Appalto; 
o) le spese per eventuali interventi urgenti; 
p) le spese per le prove e campionature che la Direzione dei Lavori richiederà nonché le spese per il 

prelievo di campioni, in contraddittorio tra GTT e l’Appaltatore le prove di laboratorio richieste 
dalla Direzione dei Lavori o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficialmente 
autorizzati; 

q) le spese per l’uso delle discariche autorizzate per il conferimento di rifiuti e/o macerie. L’Impresa 
dovrà fornire evidenza del corretto smaltimento fornendo a GTT copia della IV copia. 

Sarà a carico dell’Appaltatore qualunque danno a persona o a cose e qualunque sottrazione di 
materiale. 
Nel rispetto degli obblighi assunti con la presentazione dell’offerta, l’Appaltatore dovrà indicare il 
proprio ufficio o domicilio nel Comune di Torino o in altro Comune della prima cintura ove dovrà di-
sporre di apposita utenza telefonica, fax e indirizzo di posta elettronica certificata, a cui trasmettere 
tutte le  comunicazioni inerenti il presente Capitolato di Appalto. 
Tutte le comunicazioni si intendono conosciute a seguito della consegna a mano ovvero della ricezione 
del fax e/o del messaggio di posta elettronica certificata. 
 
ART. 9 CAMPIONATURE E PROVE 
La Ditta Aggiudicataria dell’appalto, prima dell’inizio dei lavori, deve specificare dettagliatamente e con 
chiarezza, allegando le schede tecniche, quali materiali intende adoperare al fine di garantire 
l’equivalenza e la compatibilità con quelli previsti nel progetto scegliendoli comunque fra quelli 
tecnologicamente più avanzati proposti dal libero mercato, sempre nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche richieste nel capitolato e con precedenza tra i tipi di più recente adozione o già utilizzati. 
La Direzione Lavori si riserva ogni decisione riguardo all’accettazione dei materiali e, a richiesta sempre 
della Direzione Lavori, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere, a suo onere, alle prove e analisi ritenute 
necessarie. 
In caso di controversia si procederà secondo quanto disposto dalla legislazione vigente durante 
l’espletamento delle procedure d’appalto o successivamente emanata. 
L’Assuntore dovrà provvedere alla campionatura dei materiali e alle prove secondo quanto prescritto 
dalla normativa vigente, in particolare con riferimento alle norme per l’esecuzione delle opere 
contenute nel D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), negli Eurocodici ed alle altre che 
siano state o che potranno essere successivamente emanate dalle autorità competenti. 
Dovrà inoltre eseguire tutte quelle prove che gli fossero richieste dalla Direzione Lavori ed 
eventualmente meglio specificate in seguito nel presente Capitolato. 
L’onere per le prove è a totale carico dell’Assuntore, salvo che non sia espressamente pattuito 
altrimenti. 
Le prove e analisi dovranno essere eseguite in Laboratori Ufficiali o approvati dalla Direzione Lavori. I 
risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si farà 
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 
Qualora i risultati delle prove fossero anche soltanto parzialmente deficienti, il Committente si riserva la 
facoltà di prendere opportuni e insindacabili provvedimenti, anche riguardo alle sanzioni dell’Autorità e 
in previsione di un possibile rifiuto del collaudo favorevole. 
L’Assuntore avrà a suo carico gli oneri conseguenti a tali provvedimenti. 
 



 10

ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Sarà cura e onere dell'Assuntore l’organizzazione delle aree di cantiere tenendo in debito conto della 
concomitanza con le attività della Committente e della necessaria continua programmazione da 
concordare per ogni settore di lavoro. 
Per l’esecuzione dei lavori l’Assuntore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d’opera perfettamente 
idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche. 
È vietato l’uso di attrezzature e mezzi di opera predisposti da altre ditte operanti nel cantiere, salvo 
esplicita autorizzazione della Direzione Lavori. 
Si intendono totalmente a carico dell'Assuntore: il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio di tutti 
gli impianti di cantiere dell'Impresa. 
È onere dell’Appaltatore la sorveglianza del cantiere sia diurna sia notturna, se necessario. Nessuna 
responsabilità si assume il Committente circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti a materiali e 
impianti di proprietà dell'Impresa, in opera o a piè d'opera. 
L'Assuntore dovrà comunicare i nominativi e le attribuzioni del proprio personale dipendente per il 
quale richiede autorizzazione ad entrare nell’area di cantiere in quanto la stessa soggetta e restrizione 
della circolazione stradale, nonché deve comunicare gli elementi identificativi degli automezzi 
autorizzati ad entrare nella suddetta area. 
Tutte le maestranze dell'Assuntore dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione anti 
infortunistico richiesto da leggi e regolamenti. 
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento delle maestranze che non si 
attenessero alle norme di sicurezza sui lavori. A tale scopo, le persone all’uopo indicate dalla Direzione 
Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di attuare tutti i controlli che saranno 
ritenuti opportuni. L’Assuntore si dovrà attenere a tutte le disposizioni di legge, nonché alle eventuali 
norme dettate dalla Direzione dei Lavori. 
La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è comunque di esclusiva 
competenza dell’Appaltatore. 
Al momento dell’inizio dei lavori e per tutto il tempo della loro esecuzione, l’Appaltatore deve assicurare 
la presenza in cantiere di un rappresentante qualificato al quale dovranno essere conferiti tutti i poteri 
decisionali relativi ai lavori. La nomina deve avvenire a mezzo di forma scrittura privata e dovrà essere 
consegnata al RUP prima della consegna dei lavori. 
L'Appaltatore dovrà comunque provvedere a nominare prima della consegna dei lavori e comunque a 
richiesta di GTT: 

• il Direttore del cantiere; 
• il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

L'Appaltatore dovrà comunicare al RUP per iscritto, i nominativi delle persone di cui sopra. 
All'infuori delle persone e dei mezzi autorizzati sono tassativamente vietati l’ingresso e la sosta 
all’interno del cantiere, nonché pernottare all’interno dell'area di cantiere. 
L'Assuntore è tenuto a rispondere delle azioni del proprio personale dipendente, oltre che del personale 
dipendente delle imprese subappaltatrici. 
L'Assuntore dovrà dotare il proprio cantiere di lavoro (area di intervento) di opportune protezioni quali 
steccati, reti, barriere di sicurezza, cavalletti, luci notturne, nastro a bande bianche e rosse, ecc. 
regolarmente eseguiti secondo le norme di Legge antinfortunistiche e secondo quanto si renderà 
necessario durante la condotta dei lavori. 
A semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Assuntore compirà tutte le opere e le predisposizioni che 
saranno prescritte. 
Materiali e mano d'opera, dovranno accedere al cantiere solo in condizioni, tragitti e orari da 
concordare con la Direzione Lavori tenendo conto in modo prioritario delle esigenze del servizio. 
Nella delimitazione dell’area di cantiere non dovranno essere inibiti i passi carrai e pedonali 
eventualmente esistenti. Saranno a cura della Ditta Aggiudicataria tutte le opere necessarie per 
mantenere tali accessi, predisponendo eventuali opere provvisorie e definitive. 
Le operazioni occorrenti per l’esecuzione dei lavori dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti 
sull’inquinamento ambientale; in particolare l’Impresa Aggiudicataria dovrà impiegare nell’esecuzione 
degli interventi, attrezzature insonorizzate tali da non superare i limiti di rumorosità riportati nella 
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“Raccomandazione Internazionale ISO 1966”, nella circolare n. 162 del 23 settembre 1971 del Ministero 
della Sanità, in tutte le norme attualmente in vigore, anche se non specificate ed in quelle di successiva 
emanazione. 
Ai sensi della norma CEI art. 2105, la distanza delle parti sotto tensione da quelle messe a terra non 
dovrà essere inferiore ai 50 mm. Per casi particolari e circoscritti l’Impresa dovrà richiedere 
l’interruzione della tensione sulla rete di distribuzione. 
 
ART. 11 SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo del contratto. 
 
ART. 12 PROGRAMMA LAVORI – AVVIO E TERMINE DEI LAVORI 
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto e a condizione che siano 
consegnate dall’Appaltatore: 

• le polizze assicurative;  
• il piano operativo di sicurezza. 

L’omessa presentazione della documentazione di cui sopra, senza giustificato motivo, costituisce 
inadempimento grave che darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto per inadempimento 
dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. 
Gli interventi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto dovranno essere completati in 
complessivi giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
verbale di consegna dei lavori o dall’eventuale consegna di urgenza dei lavori. 
L’Assuntore è tenuto a presentare alla Direzione Lavori il programma esecutivo dei lavori, redatto nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed in tutti gli allegati di progetto, 
con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni 
lavorativi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte del Committente; detta richiesta verrà 
inoltrata all’Assuntore dal gruppo GTT S.p.A. prima della consegna dei lavori e dal Direttore dei Lavori 
ogni qualvolta l’andamento del cantiere mostrerà scostamenti sul programma.  
 
ART. 13 ORARIO DI LAVORO – LAVORI SUPPLEMENTARI E IN ECONOMIA 
L’Impresa s’impegna all'esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di 
appartenenza e in ore notturne e festive. 
Di ciò dovrà essere tenuto conto nel dimensionamento della forza operativa destinata all'esecuzione dei 
lavori per il rispetto dei termini di ultimazione contrattuale stabiliti. 
L’Assuntore s’impegna, a eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, eventuali lavori supplementari, di 
natura strettamente attinente l’oggetto del presente Capitolato. 
Nel caso in cui si debbano eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per 
i quali non sia fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere prioritariamente all'utilizzo dei prezzi 
unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte edizione 2018 ed, in mancanza, alla 
formazione di nuovi prezzi; l'applicazione di questi ultimi nuovi prezzi, sarà subordinata all'approvazione 
della necessaria deliberazione, nei modi dalla Legge. 
Per quanto concerne eventuali opere aggiuntive da compensarsi a misura, si precisa che ogni onere 
riguardante i mezzi provvisionali, inclusi i ponteggi e i relativi piani di lavoro a norma di legge, il 
montaggio e lo smontaggio, s’intende compreso nei prezzi unitari delle opere compiute degli Elenchi 
Prezzi sopra citati, completati con i nuovi prezzi aggiuntivi riportati nel presente Capitolato. Quanto 
sopra vale anche in presenza di differenti annotazioni contenute negli Elenchi Prezzi contrattuali, e di 
ciò l'Appaltatore dovrà tenere conto all'atto dell'offerta. 
Le prestazioni di manodopera per eventuali lavori in economia sono calcolate a ora intera o frazione di 
mezz’ora, e compensate secondo il costo orario indicato nell’elenco prezzi unitari dei materiali o dei noli 
per la Provincia di Torino della Commissione Regionale Prezzi, costituita presso il Provveditorato alle 
OO.PP. per il Piemonte al momento dell’aggiudicazione dell’appalto. 
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I suddetti corrispettivi per la manodopera relativa ai lavori in economia saranno maggiorati del 24,30% 
(ventiquattro virgola trenta per cento) per quota “spese generali ed utili” dell’Assuntore, previa 
applicazione a detta quota dello sconto proposto in sede di gara. 
 
ART. 14 ACCETTAZIONE E COLLAUDI DELLE OPERE COMPIUTE – CONTO FINALE 
Durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche 
sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove tendenti ad accertare la rispondenza 
qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali. 
I controlli e le verifiche eseguite dal Committente o dalla Direzione Lavori nel corso dell’appalto non 
escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei 
materiali impiegati, nè la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già 
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, 
nè alcuna preclusione in capo al Committente. 
Il Committente si riserva il diritto di nominare una Commissione di collaudo in corso d’opera. 
Entro tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori sarà emesso il certificato di regolare esecuzione.      
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino al certificato di regolare esecuzione; resta nella 
facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
Durante le operazioni di collaudo, l’Appaltatore fornirà, come parte integrante dei suoi obblighi di 
contratto, tutta l’assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà 
la mano d’opera e i mezzi d’opera necessari alle operazioni di collaudo e a quant’altro disposto 
dall’organo di collaudo. È a suo carico inoltre quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono 
state alterate nell’eseguire tali verifiche. 
Tutta l’assistenza è compresa negli oneri dell’Appaltatore ed è inclusa nel prezzo di contratto. 
Durante tutto il periodo dei due anni l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 
dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., anche se tali vizi e/o difetti erano riconoscibili in sede di collaudo. 
Sono salvi i diritti riconosciuti dall’art. 1669 C.C. 
A seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione 
definitiva ed alla corresponsione, entro 60 gg., della rata di saldo previa presentazione di idonea polizza 
fideiussoria come sopra richiesta. 
Con il conto finale saranno restituite le ritenute di legge senza interessi, fatta salva la diversa 
destinazione di tali somme in caso di crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi. 
 
ART. 15 PENALITÀ E PREMI DI ACCELERAZIONE 
Nel caso di ritardo nella consegna del crono programma dei lavori di cui all’art. 12 del CSA sarà applicata 
una penale di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.  
Nel caso di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori sarà applicata una penale, per ogni giorno 
solare di ritardo, pari all’1 per mille dell’importo del contratto, fatto salvo il diritto al maggior 
risarcimento.  
Le penali, tenuto conto anche delle indicazioni del Direttore Lavori, sono applicate dal RUP in corso di 
contratto ovvero in sede di conto finale, previa contestazione scritta all’Appaltatore che potrà 
presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 5 gg solari dalla ricezione delle contestazioni 
stesse. La somma di tutte le penalità non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’intero importo 
contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto 
dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. 
Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, 
che siano riconosciuti come tali per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvati dal Responsabile del 
Procedimento. 
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando 
si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono 
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di GTT. La disapplicazione non comporta il 
riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 
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Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l’organo decisionale di GTT su proposta del 
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 
GTT SpA addebiterà all’Impresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da 
personale GTT SpA o da Imprese esterne. 
Non sono dovuti premi di accelerazione. 
 
ART. 16 CONTABILIZZAZIONE - PAGAMENTI – RITENUTE 
L’anticipazione è regolata dalla normativa vigente. 
Durante l’esecuzione delle opere si procederà all’emissione dei SAL come di seguito 

• SAL n° 1 al 50% dell’importo di contratto  
• SAL n° 2 al termine dei lavori  

La contabilità verrà emessa entro 15 giorni dall’emissione del verbale di chiusura dei lavori. 
A seguito dell’emissione dei singoli SAL il Responsabile del Procedimento rilascia il Certificato di 
Pagamento. La procedura di cui sopra (SAL ed emissione Certificato di pagamento) sarà completata nel 
termine di 45 giorni decorrenti dalla maturazione di ogni singolo SAL. 
La Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio, ai fini dell’emissione del primo SAL e del primo Certificato di 
pagamento, il DURC dell’Impresa Appaltatrice e delle imprese subappaltatrici che hanno eseguito 
lavorazioni nel periodo a cui si riferisce il SAL. 
In caso di DURC irregolare si procederà con l’intervento sostitutivo come regolato dall’art. 30 comma 5 
del D. Lgs 50/2016. 
Lo stesso DURC potrà essere utilizzato per l’emissione dei successivi SAL e Certificati di pagamento a 
condizione che non sia nel frattempo scaduto, tenuto conto della sua validità di 120 giorni decorrenti 
dalla data del rilascio. 
In ogni caso sarà richiesto uno specifico DURC per il pagamento del saldo finale.   
La fattura relativa ai singoli SAL saranno pagate come segue: 

• per l’80% della stessa a 60 giorni f.m.d.f.; 
• il restante 20% viene considerata rata di saldo e pagata entro 60 giorni dall’emissione del 

certificato di regolare esecuzione a condizione che sia presentata dall’Appaltatore polizza 
fideiussoria di pari importo e del tipo a prima richiesta, con validità per almeno due anni. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere e resta fermo 
quanto stabilito dall’art. 1669 Codice Civile.  
Qualora insorgano divergenze tra Appaltatore e Direzione Lavori in merito alla definizione delle 
percentuali di lavorazioni da allibrare in contabilità spetterà al Responsabile del Procedimento ogni 
decisione in merito. 
Dal reale importo netto di ogni stato di avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% di cui all’art. 
30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, che saranno svincolate senza interesse in un’unica soluzione 
all’emissione del certificato di collaudo.  
La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori 
accertata e certificata dalla Direzione Lavori. 
Per quanto concerne l’imposta IVA,  il Fornitore prende atto che GTT rientra nella sfera di applicazione 
dello "split payment" secondo il disposto del D.L. 50/2017 e, pertanto, in relazione a cessioni di beni e/o 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di GTT, la IA dovrà emettere le fatture con l'annotazione 
"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72". In fattura dovranno sempre essere 
esposti sia l'imponibile che l'IVA; alla IA sarà corrisposto solo l'importo pari all'imponibile mentre la 
quota dell'IVA verrà trattenuta e versata da GTT direttamente all'Erario.  
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i 
pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico 
bancario o postale, fatta salva la facoltà per GTT di utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non 
esclusiva, acceso dall’Appaltatore presso la Banca …………………………………………… ovvero 
presso la Società Poste Italiane SpA ed avente i seguenti dati identificativi: C/C ………………………  
IBAN…………………………   
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La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è ………………………  nato a 
………………………  il ………………………  codice fiscale ………………………   
Qualora tali dati non siano forniti alla firma del contratto, l’Appaltatore  ovvero, in caso di ATI, ogni 
singolo componente del raggruppamento, si impegna a comunicare i dati relativi al proprio conto 
corrente bancario o postale  dedicato con l’indicazione della persona delegata ad operare, entro 7 giorni 
dall’accensione del conto ovvero dalla prima utilizzazione per la commessa di cui al presente Capitolato 
nel caso di conto corrente già esistente. 
In ogni caso l’Appaltatore ovvero, in caso di ATI, ogni singolo componente del raggruppamento, si 
impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione 
stessa.    
La società ……….………………… in persona di ……………………… nella qualità di appaltatore 
singolo oppure (in caso di ATI) la società ………………………  in persona di ………………………  nella 
qualità di capogruppo mandatario dell’ATI costituita con la/e società mandante/i 
………………………/………………………  , in nome e per conto proprio ed in nome e per conto 
della/e società mandante/i, con  la sottoscrizione del presente Capitolato si assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i 
movimenti finanziari, utilizzando il conto corrente dedicato di cui sopra, mediante bonifico bancario o 
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. l’Appaltatore si impegna a dare immediata 
comunicazione a  G.T.T. SpA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino 
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.   
 
ART. 17 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie inerenti il contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si 
esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. 
Il Foro competente è esclusivamente quello di Torino. 
 
ART. 18 ELENCO ELABORATI ALLEGATI 
In dettaglio sono allegati al Capitolato i seguenti elaborati: 
- Schema di contratto 
- Relazione specifica tecnica 
- Computo metrico estimativo 
- Elenco prezzi unitari 
- Elaborati grafici 
- PSC 
 
 
 
Torino, …………………….. 
 
 
 

Per G.T.T. S.p.A Per ……………. 

  
………………………………… ………………………………… 

 
 


