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PARTE I

CONDIZIONI GENERALI

ART.1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato ricorrono dizioni diverse per I'individuazione dei soggetti presenti nel contratto

d’appalto, si precisa in particolare che con le dizioni:

- Impresa, Appaltatore, Assuntore, Ditta Aggiudicataria, si identifica I'lmpresa Aggiudicataria dei
lavori;

- Amministrazione, Ente Appaltante, Stazione Appaltante, GTT S.p.A., si individua PI’Ente
Committente;

- R.U.P., il responsabile unico del procedimento di GTT S.p.A;

- D.L., il direttore dei lavori di GTT S.p.A..

ART.2 OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 Generalita - Localizzazione dell’intervento

Il presente appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento alle norme NTC 2018 per gli elementi
strutturali (piastre e parapetti) del parcheggio XX Miglia P+1 nonché ad altri interventi di modesta entita
finalizzati al ripristino della corretta funzionalita dell’opera.

2.2 Opere comprese nell’appalto

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessaria per eseguire
compiutamente le forniture e le lavorazioni oggetto dell’appalto secondo le prescrizioni contenute nel
presente contratto, nelle specifiche tecniche e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative stabilite negli elaborati di gara.

A titolo esemplificativo e non certo esaustivo si individuano le macro categorie di intervento che
potranno essere richieste nell’ambito dell’oggetto del presente capitolato:

- Predisposizione dell’area di cantiere.

- Rimozione di tutti gli elementi che siano di intralcio alle lavorazioni previste siano esse edili o
impiantistiche.

- Rinforzo mediante fibra di carbonio delle lastre prefabbricate in c.a. costituenti I'orizzontamento del
parcheggio.

- Esecuzione di prove di pull-off delle fibre di carbonio secondo le indicazioni di norma.

- Sostituzione degli attuali attacchi dei montanti del parapetto guard-rail perimetrale con ancoraggi
idonei a garantire la resistenza agli urti accidentali.

- Varie, minori e diverse come meglio specificato nei documenti di progetto.

- Trasporto di tutti i materiali di risulta alle discariche autorizzate con smaltimento degli stessi
secondo la vigente normativa. A tal fine e richiesta la copia conforme all’originale:
0 della quarta copia del formulario che attesti il conferimento del materiale;
0 del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua
le operazioni.

- Esecuzione delle prove eventualmente necessarie eseguite presso laboratori certificati; consegna
della documentazione e delle certificazioni necessarie dei lavori eseguiti.

- Ripristino degli elementi di intralcio precedentemente rimossi.

- Rimozione e sgombero dell’area di cantiere.

2.3 Materiali

Per le specifiche dei materiali da utilizzare si rimanda alle specifiche tecniche ed agli elaborati allegati.
2.4  Fattibilita dell’intervento

Tutti gli interventi previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto sono localizzati
all’interno dell’area di cantiere, si evidenzia che:




* nel corso della loro esecuzione potrebbero essere avviate altre attivita con imprese terze e,
pertanto, saranno eseguite previa compartimentazione di aree di superficie limitata, per non
inficiare oltre lo stretto necessario la possibilita di accesso e di utilizzo degli spazi rimanenti;

* dovra essere prodotto dall'impresa un programma operativo di dettaglio prima dell’inizio dei
lavori.

In ogni caso ulteriori indicazioni specifiche potranno essere fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione della propria offerta e con la firma del presente, da atto, a tutti gli
effetti di legge e di contratto:

» diaver preso accurata visione degli elaborati di gara compreso il PSC e di averli ritenuti a norma
di legge ed a regola d’arte e tale da consentire una ponderata formulazione della propria
offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla
corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto fino alla completa funzionalita
dell’opera affidata;

» di aver visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le condizioni tipizzanti gli
stessi, di aver preso conoscenza delle particolari condizioni locali, di aver accertato le condizioni
di viabilita e dei siti oggetto dei lavori, di accesso e di lavorazione, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta;

» di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul
costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per effettuare 'opera a norma di
legge e aregola d’arte e perfettamente funzionante e funzionale;

» diaver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;

* di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole contenute nel presente Capitolato
Speciale di Appalto e tutti gli elaborati ivi allegati che possano influire sull’esecuzione dell’opera;

» diaver preso atto che gliimporti esposti sono derivati dagli elaborati di gara;

* di adempiere all’interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.

2.5  Occupazione del suolo pubblico

L’Appaltatore dovra ottenere, a propria cura e spese, tutte le eventuali autorizzazioni comunali per
I’occupazione del suolo pubblico.

L’Appaltatore dovra provvedere alle prescritte denunce alle Autorita competenti secondo quanto
prescritto dai vigenti regolamenti e dalla normativa che sara emanata nel corso dei lavori; inoltre dovra
redigere tutti i documenti necessari, in particolare, per le ordinanze di chiusura o di parzializzazione del
traffico e per le autorizzazioni a svolgere lavorazioni in ore notturne. GTT SpA non assume alcuna
responsabilita in ordine a ritardi o disguidi dovuti alla mancata istruzione da parte dell’Appaltatore delle
pratiche inerenti la viabilita presso il Comune di Torino.

E a suo completo carico ogni onere per la realizzazione, il mantenimento e smontaggio dell’eventuale
steccato per il cantiere specifico nonché il ripristino dell’area manomessa.

Lo steccato cosi realizzato dovra essere opportunamente evidenziato nei suoi angoli perimetrali e nel
suo contorno, nonché opportunamente illuminato di notte.

E completa responsabilita dell’Appaltatore il regolare transito veicolare e pedonale in prossimita
dell’eventuale steccato predetto.

2.6 Conoscenza condizioni particolari, sopralluoghi e informazioni

E previsto un sopralluogo obbligatorio sui siti oggetto dell’intervento prima della formulazione
dell’offerta. La Ditta potra effettuare, a loro cura e spese, ulteriori sopralluoghi che riterra comunque
necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta e
potra inoltre richiedere tutte le informazioni supplementari che riterra utile per la compilazione
dell’offerta stessa secondo le modalita indicate.

2.7 Documentazione dell’intervento realizzato




ART.3 AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo delle opere oggetto del presente appalto & stato determinato utilizzando i "Prezzi di
riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2020" in
corso di validita al momento della redazione del progetto.
Per gli articoli non presenti nel prezziario precitato, oppure per le lavorazioni e/o forniture per le quali gli
articoli presenti in tale prezziario non erano soddisfacenti, sono stati determinati dei prezzi aggiuntivi
desunti da analisi basate su voci degli Elenchi Prezzi Regionali, offerte e/o listini commereciali.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 155.392,89 oltre IVA cosi suddiviso:

> €153.292,85 oltre IVA, quale corrispettivo a corpo soggetto a ribasso d’asta;

> € 2.100,04 oltre IVA, non soggetto aribasso d’asta, quali costi della sicurezza.
Si precisa che non sono previsti lavori da eseguire a misura.
Si precisa inoltre che eventuali inesattezze, carenze di elementi, discordanze tra le indicazioni grafiche e
le prescrizioni di Capitolato e Contratto non potranno dare luogo a riserve di qualsiasi genere e
I’Appaltatore sara ritenuto responsabile delle conseguenze che potranno derivare alle opere per effetto
di quanto sopra.

ART. 4 REQUISITI DELL’APPALTATORE - CATEGORIE
I lavori sono ascritti alla seguente categoria dell’Allegato A del D.P.R. 207/2010: “OS 21”.

ART.5 CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I’Appaltatore versa la cauzione definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che sara svincolata a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente Capitolato e delle vigenti norme, oppure abbia affidato
all'Appaltatore I'esecuzione di maggiori opere.

Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell’Appaltatore, il Committente
avra piena facolta di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario,
allincameramento della cauzione.

L’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni alla stazione
appaltante per un massimale non inferiore allimporto del contratto e una polizza per la responsabilita
civile per danni causati a terzi durante ’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro
1.000.000,00.

ART.6 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, CAPITOLATI, REGOLAMENTI IN MATERIA
AMMINISTRATIVA, SOCIALE, ANTI INFORTUNISTICA, FISCALE, BREVETTI

Il contratto sara regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto riguarda le norme tecniche generali, relative alle modalita di esecuzione delle varie opere e

le norme di accettazione dei materiali e delle opere compiute, resta inteso che I’Assuntore accettando il

contratto dichiara implicitamente di avere la capacita tecnica ed i mezzi necessari per procedere

all’esecuzione di tutte le opere contrattuali secondo i migliori sistemi e precetti dell’arte.

In quanto non espressamente in contrasto con il presente Capitolato, si applicheranno le norme

contenute nei seguenti provvedimenti, il cui elenco comunque non ha carattere esaustivo, ma solo

esemplificativo:

* il Codice Civile, Libro IV tit. Il del’Appalto;

* Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice Unico degli Appalti);

* D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs.
163/2006 per gli articoli non ancora abrogati alla data di pubblicazione del bando di gara), salvo
diversa indicazione del presente documento;

* Decreto Legislativo n° 81/08 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

* D.M. 14/01/2008 e s.m.i. - NTC 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);




» EUROCODICI (per gli Eurocodici si richiama la relativa versione italiana della norma recepita dall'UNI -
Ente Nazionale Italiano di Unificazione).
L’Impresa Appaltatrice dovra inoltre attenersi nell’esecuzione del contratto, oltre alle norme gia citate
nel presente Capitolato, alle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e regolamenti anche se emanati
durante I’esecuzione dei lavori, che riguardino in qualunque modo I'oggetto del presente appalto; la
Stazione Appaltante avra il diritto di pretendere I’ottemperanza delle suddette norme, anche se di esse
non é fatto alcun cenno nel presente Capitolato.
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire
compiutamente le lavorazioni oggetto dell’appalto secondo le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite
negli elaborati di gara.
E a carico dell'lmpresa Aggiudicataria e di sua esclusiva spettanza I'attuazione delle misure di sicurezza
previste dai suddetti decreti e leggi e dal Piano di Sicurezza ove previsto, compreso il controllo
sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di
protezione messi a loro disposizione oltre la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle
misure per la sicurezza fisica e I'igiene dei lavoratori.

ART.7 PIANO DI SICUREZZA- RISCHI INTERNI ALLE STRUTTURE
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro), e stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento a cura del
Coordinatore per la Progettazione che, unitamente al P.O.S. presentato dall’impresa aggiudicataria,
nonché a quello presentato da eventuali soggetti subappaltatori, costituisce parte integrante allegata al
contratto.
In materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a soddisfacimento degli obblighi di legge di competenza del
committente, si comunica che ’lambiente nel quale dovranno essere eseguiti i lavori & costituito dalla
piastra posta a copertura del Parcheggio XXMiglia destinata a sosta dei veicoli.
A titolo esemplificativo e non esaustivo e senza assunzione alcuna di responsabilita, si fa presente che i
rischi relativi all’Tambiente in cui sono destinati ad operare le maestranze dell’Appaltatore, si possono a
grandi linee individuare in:

* investimento accidentale da parte di tutte le categorie di veicoli circolanti;

¢ linee di alimentazione visibili o sottotraccia;

* aperture nel suolo/pavimentazione, buche, chiusini, avvallamenti, ecc., non opportunamente

segnalati;
» discontinuita della pavimentazione, dislivelli dei piani viabili/pedonali, oggetti riaffioranti dalla
pavimentazione, sostanze scivolose;

* presenza diapparatiin tensione.
L’Appaltatore dovra dichiarare di aver preso visione dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di
intervento al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela dei lavoratori.
Le misure di prevenzione e di protezione da adottarsi saranno quelle derivate dall’osservanza della
normativa vigente, ovvero dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro). L’Appaltatore dovra pertanto dotare le squadre operanti delle attrezzature idonee ad
eseguire quanto disposto dalle normative sopra richiamate; gli operatori dovranno altresi essere dotati
di tutti i D.P.I. previsti per questo tipo di lavori ai sensi delle normative di igiene e sicurezza sul lavoro
attualmente in vigore, compresa la sorveglianza sanitaria attuata mediante le prescritte visite
periodiche.
Il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, accertato dal personale di sorveglianza e D.L.,
comportera I'immediata sospensione dei lavori. Ripetute e gravi violazioni in materia potranno indurre
I’Amministrazione alla risoluzione del contratto.
Fermo restando quanto sopra, la Ditta Appaltatrice dovra adottare, nell'esecuzione dei lavori oggetto
dell'appalto, la massima cautela necessaria a garantire l'incolumita del personale addetto alle
lavorazioni e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi evento dannoso a carico di beni pubbilici e privati, ogni



pill ampia responsabilita in caso di infortuni o danni a persone o cose, in dipendenza e per effetto
dell’esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, ricadra pertanto direttamente sulla Ditta Appaltatrice,
restando quindi totalmente sollevata ed indenne I'Amministrazione, nonché il personale GTT preposto
alla sorveglianza delle lavorazioni.

ART.8 ONERIDELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato Speciale.
Sono a carico dell’Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a direttive della Direzione Lavori che
impongono modifiche di programmi, acceleramenti rallentamenti o sospensione dei lavori.
L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale e ai collaboratori, a qualunque titolo, le vigenti norme, anche
mediante I'intervento del Direttore di cantiere.
In particolare i datori di lavori delle singole imprese e delle Imprese subappaltatrici (ove presenti),
comprese quelle che svolgono attivita quali noli a caldo e forniture con posa in opera che non sono
considerati subappalti, hanno I'obbligo di dotare il proprio personale occupato nel cantiere, di apposito
cartellino identificativo fornito dall'Appaltatore e recante le seguenti informazioni:

¢ denominazione del datore di lavoro;

* nome e cognome e data di nascita del lavoratore;

e data diassunzione;

e n°diiscrizione sul libro matricola aziendale;

e foto diriconoscimento;

* segnalazione di avvenuta formazione sulla sicurezza.
Prima di essere consegnato al dipendente, ogni cartellino identificativo dovra essere preventivamente
sottoscritto dal Direttore dei Lavori, previa dichiarazione scritta da parte dell’Appaltatore al D.L. che i
dipendenti delle imprese sopra citate sono tutti regolarmente iscritti nei rispettivi libri matricola.
Gli obblighi di cui sopra e i conseguenti controlli fanno capo anche ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel cantiere e che sono tenuti a provvedervi per proprio conto, fatto
salvo I'obbligo di dotare del cartellino di cui sopra anche eventuali propri dipendenti.
L’Appaltatore & obbligato a comunicare i nominativi e le attribuzioni del personale dipendente
impegnato nei cantieri relativi al presente Appalto, trasmettendo copia dell’opportuna documentazione
di assunzione ed e obbligato a comunicare gli elementi identificativi degli automezzi autorizzati ad
entrare nelle aree di lavoro e neisiti di GTT.
Tali obblighi devono essere adempiuti prima dell’inizio dei lavori.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare con cadenza settimanale (posticipata) I’elenco dei lavoratori,
nonché le ore di lavoro svolte da ciascun lavoratore nei diversi cantieri.
Si precisa che il D.L. e i suoi assistentifispettori effettueranno controlli a campione al fine di accertare la
corrispondenza tra il personale indicato dall’Appaltatore e quello effettivamente impiegato nei cantieri,
con facolta di allontanare dal cantiere il personale non espressamente indicato dall’Appaltatore.
Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa e le penali previste dal presente Capitolato, il
Direttore dei Lavori, o il personale da lui autorizzato, ha 'obbligo di allontanare dal cantiere le
maestranze che, pur essendo alle dipendenze delle Imprese esecutrici sopra indicate, non rechino in
modo visibile il cartellino di cui sopra o che pur avendo il cartellino siano privi di documento di identita
valido.
Il cartellino deve essere rilasciato dall'Appaltatore per tutti gli addetti presentiin cantiere.
La formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori deve essere preventiva all’inizio dei lavori ed
effettuata dall’Ente Bilaterale.
L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni oggetto del presente Capitolato con
esattezza e sempre e comunque secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza e professionalita.
L’Appaltatore & obbligato ad eseguire tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal
Responsabile del Procedimento.




Sono a carico dell’Appaltatore e compensati con il corrispettivo di Contratto, senza che I’elenco abbia
carattere esaustivo:

1.

9.

la manodopera comune e specializzata occorrente per I'esecuzione dei lavori e la gestione del
cantiere;

I'impianto di cantiere, ivi compresi i macchinari, mezzi d’opera necessari per i lavori, rispondenti
alla normativa antinfortunistica ed idonei in rapporto alle aree di lavoro, gli impianti e le opere
complementari; il cantiere deve essere dotato di opportune protezioni quali steccati, reti,
barriere di sicurezza, cavalletti, ecc. regolarmente eseguiti secondo le norme di legge
antinfortunistiche e secondo quanto si rendera necessario durante la condotta dei lavori;

la custodia e la sorveglianza di tutti i cantieri comprese le attrezzature nella disponibilita
dell’Appaltatore nonché eventuali beni e materiali di proprieta di GTT consegnati all’lmpresa;

lo spostamento di materiale, mobili ed attrezzature che interferissero con i lavori ed il loro
successivo riposizionamento;

le vie di accesso al cantiere e relative spese;

la pulizia ed il lavaggio del cantiere durante ed alla fine dei lavori inclusi i relativi trasporti a di-
scarica ed il reperimento delle discariche stesse;

’ladeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e tutte le opere
provvisionali rispondenti alla normativa antinfortunistica ivi compresa anche la segnaletica
verticale ed orizzontale e le opere di delimitazione delle aree di intervento durante i lavori;
I’adozione di ogni precauzione per minimizzare i disagi creati relativamente alla creazione di
polveri, rumori, e quant’altro connesso alle lavorazioni incluse nel presente appalto; sono a
carico dell’Appaltatore tutte le predisposizioni che dovessero reputarsi opportune a seguito dei
monitoraggi ambientali previsti durante I’esecuzione dei lavori;

la puntuale osservanza delle indicazioni relativi agli oneri di cantierizzazione.

L’Appaltatore si impegna ad applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto
del presente Capitolato. Si impegna all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte di
eventuali subappaltatori nei confronti dei relativi dipendenti.

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare il codice di comportamento adottato da GTT (il codice
& pubblicato sul sito www.gtt.to.it).

Si indicano inoltre a titolo esemplificativo le seguenti spese generali che sono da intendersi comprese
nel prezzo dei lavori e percid a carico dell'esecutore:

a)
b)

)
d)

e)

)
g)

h)

le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro (se previste);

gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze
assicurative;

la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
le spese per la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di
cantiere;

le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi
inclusi i costi per 'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente e
comprese le spese per eventuali ponteggi, passerelle, scalette e mezzi d’opera; sono escluse le
spese per la sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera e per I'accatastamento di
manufatti, secondo le indicazioni della D.L.;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, prove sui materiali effettuate
presso laboratori certificati e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del
Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'Organo di Collaudo, dal giorno in
cui comincia la consegna fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, nonché le
spese per recinzioni, tettoie e parapetti a protezione di strade e passaggi aperti al pubblico;

le spese per le vie di accesso al cantiere, I’istallazione e ’esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di cantiere;



j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio
di direzione lavori;

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

[) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del Certificato di
collaudo;

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di
cui € indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti
previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;

n) gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;

0) le spese per eventuali interventi urgentsi;

p) le spese per le prove e campionature che la Direzione dei Lavori richiedera nonché le spese per il
prelievo di campioni, in contraddittorio tra GTT e I’Appaltatore le prove di laboratorio richieste
dalla Direzione dei Lavori o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficialmente
autorizzati;

q) le spese per I'uso delle discariche autorizzate per il conferimento di rifiuti e/o macerie. L’Impresa
dovra fornire evidenza del corretto smaltimento fornendo a GTT copia della IV copia.

Sara a carico dell’Appaltatore qualunque danno a persona o a cose e qualunque sottrazione di
materiale.

Nel rispetto degli obblighi assunti con la presentazione dell’offerta, ’Appaltatore dovra indicare il
proprio ufficio o domicilio nel Comune di Torino o in altro Comune della prima cintura ove dovra di-
sporre di apposita utenza telefonica, fax e indirizzo di posta elettronica certificata, a cui trasmettere
tutte le comunicazioni inerenti il presente Capitolato di Appalto.

Tutte le comunicazioni si intendono conosciute a seguito della consegna a mano ovvero della ricezione
del fax e/o del messaggio di posta elettronica certificata.

ART.9 CAMPIONATURE E PROVE

La Ditta Aggiudicataria dell’appalto, prima dell’inizio dei lavori, deve specificare dettagliatamente e con
chiarezza, allegando le schede tecniche, quali materiali intende adoperare al fine di garantire
’equivalenza e la compatibilita con quelli previsti nel progetto scegliendoli comunque fra quelli
tecnologicamente pill avanzati proposti dal libero mercato, sempre nel rispetto delle caratteristiche
tecniche richieste nel capitolato e con precedenza tra i tipi di piti recente adozione o gia utilizzati.

La Direzione Lavori si riserva ogni decisione riguardo all’accettazione dei materiali e, a richiesta sempre
della Direzione Lavori, I'impresa appaltatrice dovra provvedere, a suo onere, alle prove e analisi ritenute
necessarie.

In caso di controversia si procedera secondo quanto disposto dalla legislazione vigente durante
I’espletamento delle procedure d’appalto o successivamente emanata.

L’Assuntore dovra provvedere alla campionatura dei materiali e alle prove secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente, in particolare con riferimento alle norme per I’esecuzione delle opere
contenute nel D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), negli Eurocodici ed alle altre che
siano state o che potranno essere successivamente emanate dalle autorita competenti.

Dovra inoltre eseguire tutte quelle prove che gli fossero richieste dalla Direzione Lavori ed
eventualmente meglio specificate in seguito nel presente Capitolato.

L’onere per le prove & a totale carico del’Assuntore, salvo che non sia espressamente pattuito
altrimenti.

Le prove e analisi dovranno essere eseguite in Laboratori Ufficiali o approvati dalla Direzione Lavori. |
risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si fara
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Qualora i risultati delle prove fossero anche soltanto parzialmente deficienti, il Committente si riserva la
facolta di prendere opportuni e insindacabili provvedimenti, anche riguardo alle sanzioni dell’Autorita e
in previsione di un possibile rifiuto del collaudo favorevole.

L’Assuntore avra a suo carico gli oneri conseguenti a tali provvedimenti.




ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Sara cura e onere dell'Assuntore I’organizzazione delle aree di cantiere tenendo in debito conto della
concomitanza con le attivita della Committente e della necessaria continua programmazione da
concordare per ogni settore di lavoro.
Per I’esecuzione dei lavori ’Assuntore dovra disporre di attrezzature e mezzi d’opera perfettamente
idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche.
E vietato I'uso di attrezzature e mezzi di opera predisposti da altre ditte operanti nel cantiere, salvo
esplicita autorizzazione della Direzione Lavori.
Si intendono totalmente a carico dell'Assuntore: il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio di tutti
gliimpianti di cantiere dell'lmpresa.
E onere dell’Appaltatore la sorveglianza del cantiere sia diurna sia notturna, se necessario. Nessuna
responsabilita si assume il Committente circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti a materiali e
impianti di proprieta dell'Impresa, in opera o a pie d'opera.
L'Assuntore dovra comunicare i nominativi e le attribuzioni del proprio personale dipendente per il
quale richiede autorizzazione ad entrare nell’area di cantiere in quanto la stessa soggetta e restrizione
della circolazione stradale, nonché deve comunicare gli elementi identificativi degli automezzi
autorizzati ad entrare nella suddetta area.
Tutte le maestranze dell'Assuntore dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione anti
infortunistico richiesto da leggi e regolamenti.
La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di richiedere I'allontanamento delle maestranze che non si
attenessero alle norme di sicurezza sui lavori. A tale scopo, le persone all’'uopo indicate dalla Direzione
Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di attuare tutti i controlli che saranno
ritenuti opportuni. L’Assuntore si dovra attenere a tutte le disposizioni di legge, nonché alle eventuali
norme dettate dalla Direzione dei Lavori.
La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilita di legge, & comunque di esclusiva
competenza dell’Appaltatore.
Al momento dell’inizio dei lavori e per tutto il tempo della loro esecuzione, I’Appaltatore deve assicurare
la presenza in cantiere di un rappresentante qualificato al quale dovranno essere conferiti tutti i poteri
decisionali relativi ai lavori. La nomina deve avvenire a mezzo di forma scrittura privata e dovra essere
consegnata al RUP prima della consegna dei lavori.
L'Appaltatore dovra comunque provvedere a nominare prima della consegna dei lavori e comunque a
richiesta di GTT:

e il Direttore del cantiere;

* il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L'Appaltatore dovra comunicare al RUP per iscritto, i nominativi delle persone di cui sopra.
All'infuori delle persone e dei mezzi autorizzati sono tassativamente vietati I'ingresso e la sosta
all’interno del cantiere, nonché pernottare all’interno dell'area di cantiere.
L'Assuntore & tenuto a rispondere delle azioni del proprio personale dipendente, oltre che del personale
dipendente delle imprese subappaltatrici.
L'Assuntore dovra dotare il proprio cantiere di lavoro (area di intervento) di opportune protezioni quali
steccati, reti, barriere di sicurezza, cavalletti, luci notturne, nastro a bande bianche e rosse, ecc.
regolarmente eseguiti secondo le norme di Legge antinfortunistiche e secondo quanto si rendera
necessario durante la condotta dei lavori.
A semplice richiesta della Direzione Lavori, I'Assuntore compira tutte le opere e le predisposizioni che
saranno prescritte.
Materiali e mano d'opera, dovranno accedere al cantiere solo in condizioni, tragitti e orari da
concordare con la Direzione Lavori tenendo conto in modo prioritario delle esigenze del servizio.
Nella delimitazione dell’area di cantiere non dovranno essere inibiti i passi carrai e pedonali
eventualmente esistenti. Saranno a cura della Ditta Aggiudicataria tutte le opere necessarie per
mantenere tali accessi, predisponendo eventuali opere provvisorie e definitive.
Le operazioni occorrenti per I’esecuzione dei lavori dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti
sull’inquinamento ambientale; in particolare I'lmpresa Aggiudicataria dovra impiegare nell’esecuzione
degli interventi, attrezzature insonorizzate tali da non superare i limiti di rumorosita riportati nella
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“Raccomandazione Internazionale 1SO 1966”, nella circolare n. 162 del 23 settembre 1971 del Ministero
della Sanita, in tutte le norme attualmente in vigore, anche se non specificate ed in quelle di successiva
emanazione.

Ai sensi della norma CEl art. 2105, la distanza delle parti sotto tensione da quelle messe a terra non
dovra essere inferiore ai 50 mm. Per casi particolari e circoscritti I'lmpresa dovra richiedere
I’interruzione della tensione sulla rete di distribuzione.

ART. 11_SUBAPPALTO
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
Il subappalto & ammesso nei limiti del 40% dell’importo del contratto.

ART.12 PROGRAMMA LAVORI - AVVIO E TERMINE DEI LAVORI
La consegna dei lavori dovra avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto e a condizione che siano
consegnate dall’Appaltatore:

* le polizze assicurative;

* il piano operativo di sicurezza.
L’omessa presentazione della documentazione di cui sopra, senza giustificato motivo, costituisce
inadempimento grave che dara luogo alla risoluzione di diritto del contratto per inadempimento
dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C.
Gli interventi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto dovranno essere completati in
complessivi giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
verbale di consegna dei lavori o dall’eventuale consegna di urgenza dei lavori.
L’Assuntore € tenuto a presentare alla Direzione Lavori il programma esecutivo dei lavori, redatto nel
rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed in tutti gli allegati di progetto,
con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte del Committente; detta richiesta verra
inoltrata all’Assuntore dal gruppo GTT S.p.A. prima della consegna dei lavori e dal Direttore dei Lavori
ogni qualvolta I'andamento del cantiere mostrera scostamenti sul programma.

ART. 13 ORARIO DI LAVORO - LAVORI SUPPLEMENTARI E IN ECONOMIA

L’Impresa s’impegna all'esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di
appartenenza e in ore notturne e festive.

Di cio dovra essere tenuto conto nel dimensionamento della forza operativa destinata all'esecuzione dei
lavori per il rispetto dei termini di ultimazione contrattuale stabiliti.

L’Assuntore s’impegna, a eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, eventuali lavori supplementari, di
natura strettamente attinente I'oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui si debbano eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per
i quali non sia fissato il prezzo contrattuale, si dovra provvedere prioritariamente all'utilizzo dei prezzi
unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte edizione 2018 ed, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi; I'applicazione di questi ultimi nuovi prezzi, sara subordinata all'approvazione
della necessaria deliberazione, nei modi dalla Legge.

Per quanto concerne eventuali opere aggiuntive da compensarsi a misura, si precisa che ogni onere
riguardante i mezzi provvisionali, inclusi i ponteggi e i relativi piani di lavoro a norma di legge, il
montaggio e lo smontaggio, s’intende compreso nei prezzi unitari delle opere compiute degli Elenchi
Prezzi sopra citati, completati con i nuovi prezzi aggiuntivi riportati nel presente Capitolato. Quanto
sopra vale anche in presenza di differenti annotazioni contenute negli Elenchi Prezzi contrattuali, e di
cid I'Appaltatore dovra tenere conto all'atto dell'offerta.

Le prestazioni di manodopera per eventuali lavori in economia sono calcolate a ora intera o frazione di
mezz’ora, e compensate secondo il costo orario indicato nell’elenco prezzi unitari dei materiali o dei noli
per la Provincia di Torino della Commissione Regionale Prezzi, costituita presso il Provveditorato alle
OO.PP. per il Piemonte al momento dell’aggiudicazione dell’appalto.
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| suddetti corrispettivi per la manodopera relativa ai lavori in economia saranno maggiorati del 24,30%
(ventiquattro virgola trenta per cento) per quota “spese generali ed utili” dell’Assuntore, previa
applicazione a detta quota dello sconto proposto in sede di gara.

ART.14 ACCETTAZIONE E COLLAUDI DELLE OPERE COMPIUTE - CONTO FINALE

Durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori potra eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche
sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove tendenti ad accertare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.

| controlli e le verifiche eseguite dal Committente o dalla Direzione Lavori nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, ne la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore,
né alcuna preclusione in capo al Committente.

Il Committente si riserva il diritto di nominare una Commissione di collaudo in corso d’opera.

Entro tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori sara emesso il certificato di regolare esecuzione.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino al certificato di regolare esecuzione; resta nella
facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Durante le operazioni di collaudo, I’Appaltatore fornira, come parte integrante dei suoi obblighi di
contratto, tutta I’assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornira
la mano d’opera e i mezzi d’opera necessari alle operazioni di collaudo e a quant’altro disposto
dall’organo di collaudo. E a suo carico inoltre quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono
state alterate nell’eseguire tali verifiche.

Tutta I'assistenza & compresa negli oneri dell’Appaltatore ed ¢ inclusa nel prezzo di contratto.

Durante tutto il periodo dei due anni I’Appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., anche se tali vizi e/o difetti erano riconoscibili in sede di collaudo.
Sono salvi i diritti riconosciuti dall’art. 1669 C.C.

A seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione si procedera allo svincolo della cauzione
definitiva ed alla corresponsione, entro 60 gg., della rata di saldo previa presentazione di idonea polizza
fideiussoria come sopra richiesta.

Con il conto finale saranno restituite le ritenute di legge senza interessi, fatta salva la diversa
destinazione di tali somme in caso di crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 15 PENALITA E PREMI DI ACCELERAZIONE

Nel caso di ritardo nella consegna del crono programma dei lavori di cui all’art. 12 del CSA sara applicata
una penale di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.

Nel caso di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori sara applicata una penale, per ogni giorno
solare di ritardo, pari all’t per mille dellimporto del contratto, fatto salvo il diritto al maggior
risarcimento.

Le penali, tenuto conto anche delle indicazioni del Direttore Lavori, sono applicate dal RUP in corso di
contratto ovvero in sede di conto finale, previa contestazione scritta all’Appaltatore che potra
presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 5 gg solari dalla ricezione delle contestazioni
stesse. La somma di tutte le penalita non potra superare il 10% (dieci per cento) dell’intero importo
contrattuale; qualora lo superasse, si dara corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto
dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Non si dara luogo all’applicazione di penalita solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore,
che siano riconosciuti come tali per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvati dal Responsabile del
Procedimento.

E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di GTT. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
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Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide I'organo decisionale di GTT su proposta del
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

GTT SpA addebitera all’lmpresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da
personale GTT SpA o da Imprese esterne.

Non sono dovuti premi di accelerazione.

ART.16 CONTABILIZZAZIONE - PAGAMENTI - RITENUTE
L’anticipazione & regolata dalla normativa vigente.
Durante I’esecuzione delle opere si procedera all’emissione dei SAL come di seguito

* SALnN°1al50% dell’importo di contratto

* SALnN"2 al termine dei lavori
La contabilita verra emessa entro 15 giorni dall’emissione del verbale di chiusura dei lavori.
A seguito dell’emissione dei singoli SAL il Responsabile del Procedimento rilascia il Certificato di
Pagamento. La procedura di cui sopra (SAL ed emissione Certificato di pagamento) sara completata nel
termine di 45 giorni decorrenti dalla maturazione di ogni singolo SAL.
La Stazione Appaltante acquisira d’ufficio, ai fini dell’emissione del primo SAL e del primo Certificato di
pagamento, il DURC dell’lmpresa Appaltatrice e delle imprese subappaltatrici che hanno eseguito
lavorazioni nel periodo a cui si riferisce il SAL.
In caso di DURC irregolare si procedera con 'intervento sostitutivo come regolato dall’art. 30 comma 5
del D. Lgs 50/2016.
Lo stesso DURC potra essere utilizzato per I’emissione dei successivi SAL e Certificati di pagamento a
condizione che non sia nel frattempo scaduto, tenuto conto della sua validita di 120 giorni decorrenti
dalla data del rilascio.
In ogni caso sara richiesto uno specifico DURC per il pagamento del saldo finale.
La fattura relativa ai singoli SAL saranno pagate come segue:

» per|’80% della stessa a 60 giorni f.m.d.f,;

* il restante 20% viene considerata rata di saldo e pagata entro 60 giorni dal’emissione del
certificato di regolare esecuzione a condizione che sia presentata dall’Appaltatore polizza
fideiussoria di pari importo e del tipo a prima richiesta, con validita per almeno due anni.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere e resta fermo
quanto stabilito dall’art. 1669 Codice Civile.

Qualora insorgano divergenze tra Appaltatore e Direzione Lavori in merito alla definizione delle
percentuali di lavorazioni da allibrare in contabilita spettera al Responsabile del Procedimento ogni
decisione in merito.

Dal reale importo netto di ogni stato di avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% di cui all’art.
30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, che saranno svincolate senza interesse in un’unica soluzione
all’emissione del certificato di collaudo.

La contabilita finale dei lavori verra redatta nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
accertata e certificata dalla Direzione Lavori.

Per quanto concerne I'imposta IVA, il Fornitore prende atto che GTT rientra nella sfera di applicazione
dello "split payment" secondo il disposto del D.L. 50/2017 e, pertanto, in relazione a cessioni di beni e/o
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di GTT, la IA dovra emettere le fatture con I'annotazione
"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72". In fattura dovranno sempre essere
esposti sia l'imponibile che I'IVA; alla IA sara corrisposto solo I'importo pari all'imponibile mentre la
quota dell'lVA verra trattenuta e versata da GTT direttamente all'Erario.

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i
pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico
bancario o postale, fatta salva la facolta per GTT di utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la tracciabilita delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, acceso dal’Appaltatore presso la Banca .......... B 0 AV <1 Yo}
presso la Societa Poste Italiane SpA ed avente i seguenti dat| ldentlflcatlw C/C
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La persona delegata ad operare presso il suddetto conto & ..........c.oceveveeveee.. nato a
| I ceveeneee.n. codice fiscale .. e

Qualora taI| dat| non siano forn|t| alIa firma del contratto, IAppaItatore ovvero, in caso di ATI, ogni
singolo componente del raggruppamento, si impegna a comunicare i dati relativi al proprio conto
corrente bancario o postale dedicato con I'indicazione della persona delegata ad operare, entro 7 giorni
dall’accensione del conto ovvero dalla prima utilizzazione per la commessa di cui al presente Capitolato
nel caso di conto corrente gia esistente.

In ogni caso I’Appaltatore ovvero, in caso di ATI, ogni singolo componente del raggruppamento, si
impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione
stessa.

La societa ............. veeeeeen. in persona di ...ceeveeniiniiinneen.e... nella qualita di appaltatore
singolo oppure (in caso d|ATl) la societa .. vieireeiineaneeneee, inpersonadie. e vieen e nella
qualita di capogruppo mandatarlo deIl’ATl costituita con la/e societa mandantefi

wefeeeiiiiiiii et eeeee., I NOMe e per conto proprio ed in nome e per conto

della/e socreta mandante/l, con la sottoscrizione del presente Capitolato si assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i
movimenti finanziari, utilizzando il conto corrente dedicato di cui sopra, mediante bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. ’Appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione a G.T.T. SpA ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge sopra citata.

ART. 17 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie inerenti il contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giurisdizionale. Si
esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente & esclusivamente quello di Torino.

ART. 18 ELENCO ELABORATI ALLEGATI

In dettaglio sono allegati al Capitolato i seguenti elaborati:
- Schema di contratto

- Relazione specifica tecnica

- Computo metrico estimativo

- Elenco prezzi unitari

- Elaborati grafici

- PSC

TOMNO, v ve e eeeveeceee e e

Per G.T.T. S.p.A Per.....c.cceuvee
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