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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento e rinforzo strutturale
01.A04.N00.005 di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione

all'esterno di compositi fibro-rinforzati a matrice polimerica FRP (Fiber
Reinforced Polymer) in tessuto di fibra di carbonio ad alta resistenza, posati a
secco sul supporto, preventivamente regolarizzato con primer, mediante
resina epossidica bicomponente e fissati con dispositivi di ancoraggio atti ad
impedire il distacco prematuro del composito dal supporto. Il materiale, se
non gia' coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/
2011, dova' essere in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT)
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle Linee guida
di cui al decreto n. 220 del Consiglio Superiore LLPP del 09/07/2015. Per
rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante
placcaggio e confinamento. Sono compresi: - l'applicazione di primer
bicomponente (matrice polimerica) a base di resine epopissidiche e
livellamento della superficie; - stesura di primo stato di resina epossidica
bicomponente per incollaggio delle fibre; - applicazione del tessuto di
rinforzo in fibra; - stesura del secondo strato di resina epossidica
bicomponente. Esclusa la eventuale preparazione del sottofondo con chiusura
di fessure e ripristino di superfici ammalorate, l'eventuale esecuzione di
demolizioni di intonaci e rivestimenti, l'eventuale sabbiatura per successiva
stesa di intonaco. In funzione delle indicazioni progettuali sono possibili piu'
strati di tessuto oltre il primo. Tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta
resistenza, grammatura 320 g/m2, modulo elastico a trazione 230 GPa. Per
un singolo tessuto di rinforzo

SOMMANO m² 575,64 198,32 114´160,92 16´370,68 14,340

2 Preparazione del supporto alla posa delle fasce in fibra di carbonio, secondo
NP.00 le indicazioni del produttore.

SOMMANO mq 575,64 17,47 10´056,43 7´408,49 73,669

Rinforzo TIPO A del parapetto metallico perimetrale mediante sostituzione dell'attacco montante/ trave di bordo consistente nelle seguenti attività:- puntellazione della testa della trave secondaria con minimo due puntelli,- sostegno provvisorio del parapetto soprastante l'area di intervento mediante imbragature o altri idonei apprestamenti provvisionali - rimozione dei bulloni esistenti e dei profili tubolari dello spessore di 2 e 3 mm costituenti il collegamento esistente del montante UPN con l'anima della trave IPE di bordo- fissaggio della mensola di progetto zincata a caldo alla trave di bordo con nuovi bulloni M14- collegamento del montante esistente sospeso e con fori esistenti alesati per utilizzo di bulloni M30 in luogo dei M14 esistenti- smontaggio dei sostegni provvisori.La mensola di progetto, costituita dalla saldatura di piastre dello spessore di mm 20, 10 e mm 8, dovrà essere assemblata in officina e fornita in opera zincata a caldo con le certificazioni di origine del matariale.Il prezzo si intende per fornitura e posa in opera di ciascuna mensola compresivo di qualisiasi onere necessario ed accessorio per dare finito a regola d'arte il nuovo ancoraggio strutturale di ciascun montante esistente.

3 Rinforzo TIPO A del parapetto metallico perimetrale mediante 
NP.01 sostituzione dell'attacco montante/ trave di bordo consistente nelle seguenti 

attività:
- puntellazione della testa della trave secondaria con minimo due puntelli,
- sostegno provvisorio del parapetto soprastante l'area di intervento 
mediante imbragature o altri idonei apprestamenti provvisionali 
- rimozione dei bulloni esistenti e dei profili tubolari dello spessore di 2 e 3 
mm costituenti il collegamento esistente del montante UPN con l'anima 
della trave IPE di bordo
- fissaggio della mensola di progetto zincata a caldo alla trave di bordo con 
nuovi bulloni M14
- collegamento del montante esistente sospeso e con fori esistenti alesati per 
utilizzo di bulloni M30 in luogo dei M14 esistenti
- smontaggio dei sostegni provvisori.
La mensola di progetto, costituita dalla saldatura di piastre dello spessore di 
mm 20, 10 e mm 8, dovrà essere assemblata in officina e fornita in opera 
zincata a caldo con le certificazioni di origine del matariale.
Il prezzo si intende per fornitura e posa in opera di ciascuna mensola 
compresivo di qualisiasi onere necessario ed accessorio per dare finito a 
regola d'arte il nuovo ancoraggio strutturale di ciascun montante esistente.

SOMMANO cad 109,00 176,00 19´184,00 15´025,65 78,324

Rinforzo TIPO B del parapetto metallico perimetrale mediante sostituzione dell'attacco montante/ colonna consistente nelle seguenti attività:- puntellazione della testa della trave secondaria con minimo due puntelli,- sostegno provvisorio del parapetto soprastante l'area di intervento mediante imbragature o altri idonei apprestamenti provvisionali - rimozione dei bulloni esistenti e del profilo tubolare dello spessore di 2 mm costituente il collegamento del montante UPN con la piastra fissata in testa alla colonna- ancoraggio del montante UPN120 alla piastra di testa esistente medianta saldatura a filo continuo sui due lati verticali.- zincatura a freddo- smontaggio dei sostegni provvisori.Il prezzo si intende per ciascun ancoraggio e compresivo di qualisiasi onere necessario ed accessorio per darlo finito a regola d'arte.

4 Rinforzo TIPO B del parapetto metallico perimetrale mediante 
NP.02 sostituzione dell'attacco montante/ colonna consistente nelle seguenti 

attività:
- puntellazione della testa della trave secondaria con minimo due puntelli,
- sostegno provvisorio del parapetto soprastante l'area di intervento 
mediante imbragature o altri idonei apprestamenti provvisionali 
- rimozione dei bulloni esistenti e del profilo tubolare dello spessore di 2 
mm costituente il collegamento del montante UPN con la piastra fissata in 
testa alla colonna
- ancoraggio del montante UPN120 alla piastra di testa esistente medianta 
saldatura a filo continuo sui due lati verticali.
- zincatura a freddo
- smontaggio dei sostegni provvisori.
Il prezzo si intende per ciascun ancoraggio e compresivo di qualisiasi onere 
necessario ed accessorio per darlo finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 25,00 78,50 1´962,50 1´879,00 95,745

5 Esecuzione degli interventi minori previsti in progetto :

COMMITTENTE: GTT- Gruppo Torinese Trasporti

A   R I P O R T A R E 145´363,85 40´683,82
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R I P O R T O 145´363,85 40´683,82

NP.03 - Sistemazione con rettifica, fissaggio e sigillatura delle due canaline
metalliche di raccolta acqua meteorica presenti lungo i lati corti perimetrali
dell’impalcato; compresa la pulizia e verniciatura con zincante a freddo
- Ripassamento, riparazione e sostituzione parti mancanti o danneggiate di
n.4 pluviali in scatolato metallico quadro 80x80
- Sistemazione o sostituzione canalina metallica elettrica in corrispondenza
del parapetto danneggiato
Il prezzo si intende a corpo comprensivo di qualsiasi onere necessario,
accessorio e apprestamento provvisionale per completare gli interventi a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00 1´859,62 77,484

Prova di PULL-OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni solitamente cm 4x4 dotato di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di sostegno. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa dicertificato.- Prova di PULL-OFF

6 Prova di PULL-OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in 
NP.04 una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei 

materiali di ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata 
incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente 
predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di 
dimensioni solitamente cm 4x4 dotato di una apposita asta. Prima della 
prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in 
modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve 
avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta 
maturazione della resina si procede applicando al disco una pressione di 
distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto dotato di 
manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di 
sostegno. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa di
certificato.
- Prova di PULL-OFF

SOMMANO cad 19,00 291,00 5´529,00 568,67 10,285

Parziale LAVORI A CORPO euro 153´292,85 43´112,11 28,124
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COMMITTENTE: GTT- Gruppo Torinese Trasporti

A   R I P O R T A R E 153´292,85 43´112,11
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R I P O R T O 153´292,85 43´112,11

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

7 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi
Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 2´100,04 2´100,04 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´100,04 0,00 0,000

T O T A L E   euro 155´392,89 43´112,11 27,744
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COMMITTENTE: GTT- Gruppo Torinese Trasporti

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 153´292,85 43´112,11 28,124

C:001 RINFORZO LASTRE C.A. euro 129´746,35 24´347,84 18,766
C:002 RINFORZO PARAPETTO euro 21´146,50 16´904,65 79,941
C:003 INTERVENTI MINORI euro 2´400,00 1´859,62 77,484

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´100,04 0,00 0,000

TOTALE  euro 155´392,89 43´112,11 27,744

     Torino, 31/07/2020

Il Tecnico
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COMMITTENTE: GTT- Gruppo Torinese Trasporti

A   R I P O R T A R E 


